Zalacznik nr 6

UMOWA Nr ZP 272.......2013

zawarta w Urzedzie Gminy Baruchowo0, 0N c.eeveeiiniiaiieriiiiieiieriecnrsnseaseesnssnssnseees pomigdzy :

GMINA BARUCHOWO

Baruchowo 54, 87-821 Baruchowo

bedaca platnikiem podatku VAT, NIP 888-311-56-50, REGON 910866790.
reprezentowanq Przez:

Pana Stanistawa Sadowskiego — Wojta Gminy Baruchowo

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Pani Marioli Kurdubskiej

zwang dalej ,,Zamawiajacym”.

nazwa wykonawcy i jego podstawowe dane — w tym nr rejestru sadowego, nazwa i siedziba sadu rejestrowego
ewentualnie nr wpisu do ewidencji dziatalno$ci gospodarczej, nazwa i siedziba organu rejestrowego , nr NIP i REGON .

W przypadku spotek kapitatowych sktad zarzadu i warto$¢ kapitatu zaktadowego lub akcyjnego (optaconego)

zwanym dalej ,,Wykonawca”, reprezentowanym przez:

W rezultacie dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w postgpowaniu o udzielenie
zamoOwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dn. 29
stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759, z 2010r. Nr 161, poz.

1078 z p6zn. zmianami) zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania Pelnienie funkcji inspektora nadzoru
na zadaniu pn.: Rozbudowa gospodarki wodno - $ciekowej na terenie Gminy Baruchowo —
Etap II.

Wykonawca przyjmuje pelnienie funkcji kompleksowego 1 pelno branzowego nadzoru
inwestorskiego nad realizacjg inwestycji zgodnie ze zlozong ofertg stanowigca zatacznik do niniejsze;j

umowy. Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia stanowi integralng cze$¢ niniejszej umowy.
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3.

Przedmiot umowy obejmuje nadzoér inwestycyjny catego procesu inwestycyjnego we wszystkich

branzach robot wynikajacych z opracowanej dokumentacji projektowej oraz wszystkie czynnosci

wynikajgce z prawa budowlanego i umowy z wykonawca robot budowlanych, a w szczegdlnosci:

1)

2)

3)

4)

5)

reprezentowanie Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnos$ci realizacji z
dokumentacja projektowa, warunkami pozwolenia na budowe, umowa z wykonawcg robot
budowlanych, przepisami prawa, obowigzujagcymi normami panstwowymi, wytycznymi
branzowymi oraz zasadami wiedzy techniczne;j

sprawdzanie jakosci wykonywanych robot, wbudowanych wyrobow budowlanych, a w
szczegOlnosci zapobieganie zastosowania materiatow wadliwych 1 nie dopuszczonych do obrotu i
stosowania,

sprawdzanie, odbior (cze$ciowy/koncowy) robdt budowlanych ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych, uczestniczenie w probach 1 odbiorach technicznych instalacji, urzadzen
technicznych, przewodéw kominowych oraz udziat w czynnosciach odbioru gotowych obiektow
budowlanych i przekazanie ich do uzytkowania,

potwierdzanie faktycznie wykonanych robdt oraz usunigcia wad, a takze kontrolowanie rozliczen
budowy i1 prawidlowosci zafakturowania wykonanych robot oraz wytycznymi dotyczacymi
rozliczania otrzymanych dofinansowan,

kontrola zgodnosci przebiegu robot z obowigzujacym harmonogramem rzeczowym.

Inspektor nadzoru inwestorskiego (koordynator Wykonawcy) ma prawo:

1)

2)

wydawa¢ kierownikowi budowy lub kierownikowi robdt polecenia, potwierdzone wpisem do
dziennika budowy, dotyczace: usunigcia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb lub
badan, takze wymagajacych odkrycia robot lub elementéw zakrytych, oraz przedstawienia
ekspertyz dotyczacych prowadzonych robdt budowlanych i dowodow dopuszczenia do stosowania
w budownictwie wyrobow budowlanych oraz urzadzen technicznych oraz w innych
wymagajacych tego sprawach.

zada¢ od kierownika budowy lub kierownika robot dokonania poprawek badz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robdt, a takze wstrzymania dalszych robdot budowlanych w
przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywotaé zagrozenie badz spowodowaé niedopuszczalng

niezgodno$¢ z projektem lub pozwoleniem na budowe,

Bez pisemnej zgody Zamawiajacego, inspektor nadzoru inwestorskiego nie moze wprowadzié

zadnych zmian w zakresie realizacji umowy na wykonanie robdt budowlanych.

Zakres rob6t 1 wymagania jakosciowe, okresla dostarczona dokumentacja projektowa, budowlano

wykonawcza wraz z pozwoleniem na budowg, obowigzujace przepisy prawa, wymogi okreslone w
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specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia i zawarta umowa O roboty budowlane wraz
harmonogramem robot i zatgcznikami, ktore sg znane Wykonawcy.
7. Strony ustalaja, ze nadzor inwestorski bedzie pelniony w trakcie realizacji rob6dt przez wykonawce
robot budowlanych oraz w okresie r¢kojmi za wady wykonanych rob6t w terminach okre§lonych
W umowie z wykonawcg robot.
§2
1. W imieniu Wykonawcy obowigzki koordynatora w zakresie réznych specjalnosci wymagajacych
nadzoru inwestycyjnego we wszystkich branzach, robdt wynikajacych z opracowanego projektu
budowlanego bedzie petni€ ... , ktory posiada uprawnienia w
branzy ........ooooiiiiiiiiii , a w pozostalych branzach bedzie korzystat z pomocy
0s6b posiadajacych stosowne do§wiadczenie i uprawnienia budowlane w wymaganym zakresie.
2. Koszty wspolpracy oraz pelng odpowiedzialno$¢ za podj¢te dzialania lub zaniechanie osob
nadzorujacych 1 wspotpracujacych z koordynatorem w pozostatych branzach ponosi Wykonawca.
§3
1. Wykonawca pelnigc czynnosci inspektora nadzoru inwestorskiego dziata w imieniu i na rachunek
Zamawiajacego.
2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ za wyrzadzone szkody, bedace
normalnym nastgpstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ocenianego
w granicach przewidzianych dla umoéw starannego dzialania. Nie ponosi natomiast odpowiedzialno$ci
za szkody wynikajace z nie wykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan Wykonawcy oraz
Zamawiajacego lub innych uczestnikOw procesu inwestycyjnego, chyba ze akceptowal czynnosci
powodujace powstanie szkody.
§4
1. Wykonawca czuwa nad prawidlowg i terminowg realizacja robdt, zawiadamiajac niezwlocznie
Zamawiajacego o ewentualnych zagrozeniach wptywajacych na przesunigcie terminu realizacji w/w
robot.
2. Wykonawca w imieniu Zamawiajacego dazy do oszczgdnej realizacji inwestycji 1 zapobiega stratom i
marnotrawstwu.
3. Niezaleznie od obowigzkéw wymienionych w poprzedzajacych paragrafach umowy Wykonawca
przyjmuje na siebie migdzy innymi nastgpujace obowiazki:
1) Zapoznanie si¢ z dokumentacja budowlang powierzonego zadania inwestycyjnego w tym
warunkami pozwolenia na budowe, zgtoszenia oraz warunkami terenowymi
2) Udziat w weryfikacji harmonogramu rzeczowego zadania i jego ewentualnych aktualizacji;
3) Zapoznanie si¢ z terenem inwestycji, jego uzbrojeniem i istniejacymi urzadzeniami;
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4) Nadzor nad wyznaczeniem w terenie obiektu budowlanego wraz z infrastrukturg towarzyszaca
przez uprawnionego geodete;

5) Inspektor Nadzoru (koordynator) bgdzie nadzorowal budowe (w trakcie jej realizacji) w takich
odstepach czasu aby byla zapewniona skuteczno$¢ nadzoru nie rzadziej jednak niz 4 razy w ciggu
dwoch tygodni (za wyjatkiem okresu zimowego lub przestoju w robotach gdzie czestotliwos¢
pobytu mozna ograniczy¢ do niezbednego minimum) oraz na wezwanie kierownika budowy lub
Zamawiajacego;

6) Sprawowanie kontroli w zakresie niezbednym do zabezpieczenia interesOw Zamawiajgcego i
przysztych uzytkownikéw w tym:

a. reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji
z projektem i pozwoleniem na budoweg, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz
zapisami umowy;

b. sprawdzanie jako$ci wykonywanych robot, wbudowanych wyrobow budowlanych i stosowanych
materialéw (do obowiazkow inspektora bedzie nalezalo egzekwowanie i odbior od wykonawcy
robot atestow 1 certyfikatow wyrobow i materialdw przed ich wbudowaniem oraz ich
szczegbdtowa weryfikacja), a w szczegolnos$ci zapobieganie zastosowaniu wyrobow budowlanych
wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;

Cc. sprawdzanie i odbidr robdt budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, uczestniczenie
w probach 1 odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych oraz przygotowanie i
udziat w czynno$ciach odbioru gotowych obiektéw budowlanych 1 przekazanie ich do
uzytkowania;

d. sprawdzenie i odbior robot, wynikajacych z harmonogramu robdt budowlanych;

e. kontrola ilosci i wartosci wykonywanych robot z obowigzujacym harmonogramem oraz
terminowo$¢ ich wykonania;

f. kontrola prawidlowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisow
stwierdzajacych wszystkie okoliczno$ci majgce znaczenie dla oceny wlasciwego wykonania
robdt (ilosci, jakosci, wartosci robdt) w czasie kazdorazowego pobytu na budowie inspektor
nadzoru ma obowigzek biezacego przegladu dziennika budowy oraz potwierdzenia bytnosci
poprzez dokonanie stosownego zapisu;

g. potwierdzanie faktycznie wykonanych robét oraz usunigcie wad, a takze kontrolowanie rozliczen
budowy (w tym weryfikacja kosztow ewentualnych zmian w zakresie zadania i rodzaju
materiatow w stosunku do oferty wykonawcy;

4. Rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy 1 przedstawicielem Zamawiajacego

watpliwosci natury technicznej powstatych w toku wykonywania robot, zasiggajac w razie potrzeby
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10.

11.

12.

opinii autora projektu budowlanego. Przekazywanie zalecen nadzoru autorskiego jest dokonywane za
posrednictwem inspektora nadzoru - koordynatora.

Sprawdzanie posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentéw (atestow, Swiadectw
jakos$ci, wynikoéw badan), dotyczacych elementéw prefabrykowanych i innych wyrobow. Dokonanie
ich oceny jakosci na placu budowy przed ich wbudowaniem. W razie braku wymaganych
dokumentow stwierdzajacych wilasciwg jako$¢ lub tez w razie zastrzezen dotyczacych ,,jakosci”
wyrobu przewidzianego do wbudowania, inspektor nadzoru ma obowiazek zadania od wykonawcy
odpowiednich badan i przedstawienia ekspertyz technicznych lub zamiany ,,wadliwego” materiatu z
roOwnoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego o zaistnialym fakcie.

Czuwanie nad przestrzeganiem zakazu wbudowania materiatow 1 wyroboéw nie dopuszczonych do
stosowania w budownictwie lub niewiadomego pochodzenia. W przypadku stwierdzenia
niezgodno$ci wykonywania rob6t budowlanych z dokumentacja techniczng (w tym specyfikacja
techniczng wykonania 1 odbioru robot), nieprawidtowosci proceséw technologicznych, uzycia
niewtasciwych materiatow, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robdt w sposéb powodujacy i
mogacy narazi¢ Zamawiajacego na straty — inspektor nadzoru zwraca na to uwage kierownikowi
budowy, zglasza Zamawiajagcemu oraz podejmuje odpowiednie decyzje. Inspektor Nadzoru ma
prawo zada¢ od kierownika budowy lub kierownika robdt dokonania poprawek badz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robot, a takze wstrzymania dalszych robdot budowlanych w
przypadku, gdyby ich kontynuacja mogla wywota¢ zagrozenie badZ spowodowa¢ niedopuszczalng
niezgodno$¢ z dokumentacja projektowa lub pozwoleniem na budowg.

Sprawdzanie kompletnosci przedstawionych przez wykonawce dokumentéw 1 zaswiadczen
wymaganych przez Zamawiajacego 1 niezbednych do przeprowadzenia odbioru oraz dofaczeniu do
nich opracowana przez siebie ocen¢ jakosciowo — ilosciowo - kosztowa wraz z jej uzasadnieniem,;
Gromadzenie i przygotowanie materiatdw analitycznych niezbgdnych do rozliczenia, wykonywanych
robot 1 oceny osiggnietych efektow rzeczowych i finansowych ;

Uczestnictwo w komisjach powotanych do stwierdzenia ujawnionych wad w okresie trwania
gwarancji i rgkojmi ( w tym udziat w odbiorach pogwarancyjnych);

Kontrola usunigcia przez wykonawce stwierdzonych wad; uczestniczenie w przyjeciu przez
Zamawiajacego od wykonawcy usunig¢tych wad — potwierdzonych protokotem;

Nadzorowanie i pisemne informowanie Zamawiajacego o warunkach BHP 1 zabezpieczeniach
stosowanych na teranie budowy, przeciwdziatanie nieprawidlowosciom mogacym spowodowaé
zagrozenia dla uzytkownikow oraz mieszkancow.

Pisemne informowanie Zamawiajgcego o konieczno$ci wykonania robdt odbiegajacych od zatozen

projektowych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania,
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13.

14.

15.

16.

Pisemne informowanie Zamawiajgcego o terminach zakrycia robot podlegajacych zakryciu oraz o
terminie wykonania robot zanikajacych.

Pisemne informowanie Zamawiajacego o problemach i mozliwych nieprawidtowosciach mogacych
powsta¢ w wyniku realizacji przedmiotu umowy.

Sktadanie raportéw miesiecznych z postepu rzeczowego realizacji robot budowlanych, do 10 dnia
nastepnego miesigca.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zapewnienie dokonania przez Zamawiajacego wydatkowania
srodkow na realizacj¢ inwestycji zgodnie z ustawg z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych
(Dz. U. nr 249, poz. 2104 z p6zn. zm.), poprzez nalezyte wypekienie obowigzkow wynikajacych z

umowy.

§5

1. Na etapie r¢kojmi za wady do obowiazkow Wykonawcy nalezy:

1) egzekwowanie od wykonawcy inwestycji szybkiego i terminowego usunigcia potwierdzonych wad,
2) protokolarne stwierdzenie usunig¢cia wad przez wykonawce inwestycji,

3) w razie sporu z wykonawcg inwestycji kompletowanie dokumentacji bedacej w posiadaniu

inspektora nadzoru i dorgczenia jej Zamawiajacemu,

4) wspotuczestnictwo na wniosek Zamawiajacego w dochodzeniu od wykonawcy inwestycji roszczen

dotyczacych rekojmi za wady.
§6

Wykonywanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w imieniu Wykonawcy petnic¢ beda:

........................................................... posiadajacy uprawnienia budowlane nr: ....................

............................................................ posiadajacy uprawnienia budowlane nr: ....................

§7
Umowa zawarta jest na czas trwania inwestycji od dnia podpisania do dnia 31.12.2014r..
Po uplywie okresu na jaki umowa zostata zawarta Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego
w § 8 zobowigzuje si¢ wykonywac czynnosci o ktorych mowa w umowie, do dnia uptywu rekojmi 1

gwarancji wykonawcy robot budowlanych.

§8
Wynagrodzenie Wykonawcy za czynno$ci w zakresie objetym umowa, ustala si¢ w formie ryczaltu w
wysokosci:
anetto:......cccoeveene. ZEH/STOWIIE .. oot zY
b) powiekszone o podatek VAT w wysokosci ...... %0, 1. weeeeeeenn zV stownie .................... zY
C) brutto...................... ZEH/STOWIIE ..o zt/
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Wynagrodzenie, o ktérym mowa wyzej bedzie moglto by¢ wyptacane czesciowo, proporcjonalnie do
wartosci przerobu wykonawcow poszczegdlnych robdt budowlanych. Platne bgda po zatwierdzeniu
przez Zamawiajacego faktur wykonawcow robdt budowlanych za zakonczone i odebrane elementy
rozliczeniowe robot, wyszczegodlnione w harmonogramach rzeczowo-finansowych.

Termin realizacji faktury: do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego, przelewem na konto

wskazane przez Wykonawce w fakturze.

§9

Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od umowy w nastepujacych przypadkach :

1)

2)

3)

jezeli Wykonawca nie podjat si¢ wykonywania obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy lub
przerwat ich wykonanie.
jezeli Wykonawca wykonuje swoje obowiagzki nieterminowo lub w sposob nienalezyty i mimo
zwrdcenia na to uwagi i wezwania Zamawiajacego nie wykazuje poprawy.
w razie postawienia Wykonawcy w stan likwidacji lub upadtosci.

§10
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, zamawiajacy
moze odstagpi¢ od niniejszej umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych
okolicznosciach.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1, Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego
z tytulu wykonania czg¢sci umowy.

§11
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna za odstapienie od Umowy z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego.
Jezeli na skutek niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy Zamawiajacy
poniesie szkode, to Wykonawca zobowigzuje si¢ pokry¢ t¢ szkode w pelnej wysokosci.
Zamawiajacy ma prawo dochodzenia na zasadach ogdlnych odszkodowania uzupeiniajacego -
przewyzszajacego kar¢ umowng do wysokos$ci poniesionej szkody.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo stosowania instytucji potracenia z art. 498 i dalszych Kodeksu
Cywilnego z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkich naleznosci z tytutu kar umownych i innych
odszkodowan.
Prawa do wynagrodzenia nie moga by¢ przenoszone na rzecz oséb trzecich bez uprzedniej zgody

Zamawiajacego.
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§12

1. Wykonawca przed przystagpieniem do wykonania przedmiotu umowy przedtozy polisy lub inne
dokumenty ubezpieczenia potwierdzajace zawarcie na okres od dnia rozpoczecia do dnia ukonczenia
robot ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci
gospodarczej zgodnej z przedmiotem niniejszego zamdwienia.

2. Ubezpieczeniem powinna by¢ objeta odpowiedzialnos¢ Wykonawcy wobec Zamawiajacego,
pracownikow i osob trzecich z tytutu szkdéd powstalych w zwigzku z prowadzonymi robotami
budowlanymi.

§13

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ przekaza¢ Wykonawcy komplet dokumentacji projektowo-kosztorysowej
oraz komplet decyzji i uzgodnien dotyczacych realizacji inwestycji:

§ 14
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja pod rygorem niewaznos$ci formy pisemne;.

§15
Ewentualne spory wynikle na tle niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie wlasciwy dla siedziby
Zamawiajacego Sad Powszechny.

§16
W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowa maja zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759, z 2010r. Nr 161, poz. 1078 z
p6zn. zmianami), Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego.

§17
Umowe sporzadzono w 3-ch jednobrzmiacych egzemplarzach, 2 dla Zamawiajacego 1 jeden dla

Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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