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UMOWA NR ZP.272.........c0c0mmummm0mn

zawarta W dnil seeereresesesesssssssrsrasasasassnnnnnns roku w Baruchowie pomiedzy:

GMINA BARUCHOWO

Baruchowo 54, 87-821 Baruchowo

bedaca ptatnikiem podatku VAT, NIP 888-311-56-50, REGON 910866790.
reprezentowang przez:

Pana Stanistawa Sadowskiego - Wojta Gminy Baruchowo

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Pani Marioli Kurdubskiej

zwanym w dalszej tresci umowy ,Zamawiajacym”,

bedaca ptatnikiem podatku VAT, NIP ........cccoooiiiiiiieceeece, JREGON ...
wpisang do Krajowego Rejestru SGdowego PO NE ........c.eiiiieiiiiiieiie et
reprezentowang przez:

zwanym dalej ,Wykonawca”,

w wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego
przeprowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz.U.
z 2015 r., poz. 2164), dalej zwana ,ustawg Pzp”, dla realizacji Projektu wspotfinansowanego z osi priorytetowej
3. Efektywnosc energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Dziatanie 3.3. Efektywnosc energetyczna
w sektorze publicznym | mieszkaniowym Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Kujawsko —

Pomorskiego na lata 2014 — 2020, o nastepujacej tresci:

§1

1. Na podstawie niniejszej umowy Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania roboty
budowlane zwigzane z realizacja zadania pn.: Termomodernizacja budynkéw Zespotlu Szkot
w Baruchowie

2. Szczegotowy zakres robdt, ktorych realizacja wynika z niniejszej umowy okreslajg stanowigce jej integralna
czes$¢ nastepujgce dokumenty:
1) Oferta Wykonawcy,
2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia,
3) Dokumentacja projektowa,

4) Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych.
3. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z terenem i zakresem prac stanowigcych przedmiot realizacji umowy.
4. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnosc ich waznosci:
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1) Umowa,

2) Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamdwienia,

3) Dokumentacja projektowa,

4) Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych,

5) Oferta Wykonawcy.

5. Wykonawca uznaje, ze dokumentacja projektowa, o ktdrej mowa w ust. 2 pkt 3), stanowigca zatgcznik
do niniejszej umowy, jest kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzy¢ i zobowigzuje sie do wykonania

przedmiotu umowy zgodnie ze ztozong oferta.

6. Zamawiajgcy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane oraz bedzie

posiadat prawomocne zgtoszenie robét budowlanych na czas rozpoczecia robot.

§2
1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszelkich robdt i czynnosci koniecznych do zrealizowania

przedmiotu umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania zasad wykonania robdt okreSlonych w dokumentaciji

projektowej.

3. Materiaty i urzadzenia, uzyte do wykonania robdt powinny odpowiadaé, co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreSlonych ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, ze zm.), przepisami szczegdlnymi, wymaganiami SIWZ oraz wymaganiami

dokumentacji projektowe;j.

4. Na kazde zadanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okaza¢, w stosunku

do wskazanych materiatéow, dane potwierdzajgce spetnienie wymagan, o ktérych mowa w ust. 3.

§3
1. Ustala sie termin rozpoczecia realizacji robdt bedacych przedmiotem umowy: 7 dni od dnia przekazania placu

budowy.

2. Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowaé przedmiot umowy w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia

........................................... r.

3. Przez zakonczenie przedmiotu umowy rozumie sie pisemne zgtoszenie przez Wykonawce gotowosci do odbioru
koncowego i potwierdzenie wykonania wszystkich robdt przez Inspektora Nadzoru stosownym wpisem

w dzienniku budowy.

8§84
1. Przedmiot umowy okreSlony w § 1 bedzie realizowany zgodnie z uzgodnionym z Zamawiajgcym

harmonogramem rzeczowo-finansowym robét, stanowigcym zatgcznik do niniejszej umowy.

2. Harmonogram winien by¢ dostosowany do ztozonej oferty. Harmonogram winien by¢ przedtozony

Zamawiajgcemu nie pozniej niz w dniu zawarcia umowy.
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3. Niezaleznie od ustalen ust. 2 Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ na Zzadanie Zamawiajgcego

zaktualizowany harmonogram w terminie 7 dni od otrzymania polecenia Zamawiajacego.

§5

1. Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe, niezmienne w okresie waznosci umowy, zgodnie ze specyfikacjg
istotnych warunkéw zamowienia oraz wybrang w trybie przetargu nieograniczonego ofertg Wykonawcy,
kosztorysem ofertowym i harmonogramem rzeczowo - finansowym, za wykonanie przedmiotu umowy
okresSlonego w § 1 strony ustalajg na KWOLE seveesresrssresresssssssresrnnn zt brutto (stownie:
............................................................................................. ztotych .../100 groszy),

w tym kwota netto: .........ccoeeene Zh, (STOWNIE: ..o zlotych .../100 groszy),
podatek VAT wg stawki 23 % - ......... Zh, (STOWNIEE oo ztotych .../100 groszy)
2. Kwota okreslona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacjg zadania wynikajace wprost
z dokumentacji, jak rowniez nie ujete w dokumentacji projektowej, a niezbedne do wykonania zadania,
w szczegdlnosci: podatek VAT, koszty materiatdw budowlanych, wszelkie roboty przygotowawcze, porzadkowe,
zagospodarowanie placu budowy, koszty utrzymania zaplecza (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon,
dozorowanie budowy, ubezpieczenie budowy), roboty zwigzane z zabezpieczeniem placu budowy od strony
istniejgcych juz budynkdw, koszty oznakowania robdt na czas budowy, badania kontrolne wskazane w SST,
badania laboratoryjne, biezacg obstuge geodezyjng robot, koszty dokumentacji powykonawczej, inwentaryzacji

geodezyjnej powykonawczej.

3. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg

do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Jesli w trakcie realizacji zamdwienia wystgpi konieczno$¢ pomniejszenia zakresu robdt okreslonych
w kosztorysie ofertowym, to wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone o réwnowartoS¢ robdt

zaniechanych.

§6
1. Strony postanawiajg, ze rozliczenie za przedmiot umowy nastgpi 2 fakturami:

a) 1 faktura - przejsciowa - nie moze przekroczy¢ 50 % wartosci wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 5 ust.
1 niniejszej umowy

b) 2 faktura — koncowa - po dokonaniu bezusterkowego odbioru koncowego robdt.

2. Podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktur, stanowi¢ beda podpisane przez inspektora nadzoru
protokoty:

a) w zakresie faktury przejsciowej - protokdt odbioru czeSciowego z zestawieniem wartosci wykonanych
robdt (wskazanych w harmonogramie rzeczowo — finansowym) i procentowym stopniem zaawansowania
wykonania poszczegodlnych grup robdt,

b) w zakresie faktury korcowej - protokét odbioru koncowego robét z zestawieniem wartosci wykonanych
robot.

3. Faktura przejsciowa Wykonawcy bedzie wystawiona w terminie 7 dni od daty podpisania protokotu odbioru

czesciowego i bedzie odpowiadata wartosci robot w okresie rozliczeniowym, a faktura koncowa bedzie

wystawiona w terminie 14 dni od daty podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koficowego robot.

Strona 3z 17



Eld?guggsek o ‘ WOJEWODZTWO Unia Eur_opejska
Pe) KUJAWSKO-POMORSKIE Europejski Fundusz

Program Regionalny Rozwoju Regionalnego

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktdrym mowa w § 5 niniejszej umowy, rozliczane bedzie na podstawie faktur
VAT wystawianych przez Wykonawce na kwoty ustalone w dotgczonych do faktur protokotach odbioru
wykonanych robét, sporzadzanych przez Wykonawce narastajgco, pomniejszanych o zsumowane kwoty
poprzednio zafakturowane.

W przypadku powierzenia wykonania czesci zamdwienia o ktdérych mowa w § 14 ust. 1 podwykonawcom,
o ktorych mowa w § 14 ust. 2, biorgcym udziat w realizacji odebranych robdt budowlanych, warunkiem
zaptaty catoSci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po wykonaniu catosci robdt budowlanych, jest
przedstawienie dowoddw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom.
W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktérych mowa w ust. 5,
wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w czesci réwnej sumie
kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

Zamawiajgcy zaptaci nalezne Wykonawcy wynagrodzenie - z zastrzezeniem ust. 5i 6 oraz § 16 - przelewem
na konto wskazane w tresci faktury, w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiajgcego. Za
dzien zaptaty uwaza sie dzien dokonania polecenia przelewu pieniedzy na rachunek Wykonawcy, jest to

jednoczesnie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

§7

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie dokumentacji projektowej w dniu zawarcia umowy /jeden egzemplarz/,

2) protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie nie dtuzszym niz do 7 dni od daty zawarcia umowy.

Powyzszy termin Wykonawca uwzglednia w harmonogramie rzeczowo-finansowym,

3) przekazanie dziennika budowy w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy,

4) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru,

5) uczestniczenie w naradach zwotywanych przez Wykonawce

6) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata umdwionego wynagrodzenia.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy, oprocz czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane, nalezy w szczegdlnosci:

1)

2)
3)
4)

5)
6)
7)
8)

wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z projektami budowlanymi, z zasadami wiedzy technicznej, sztuka
budowlang, sztuka ogrodniczg, polskimi normami oraz innymi obowigzujacymi przepisami,

ztozenie do Zamawiajgcego oswiadczen o podjeciu obowigzkéw przez kierownika budowy/kierownika robét,
dostarczenie i zabezpieczenie na wiasny koszt materiatéw niezbednych do realizacji przedmiotu umowy,
prowadzenie robdt w systemie wielozmianowym oraz w dniach wolnych od pracy, jesli zajdzie taka
potrzeba,

ochrona mienia zaplecza i terenu budowy,

uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajgcego terenu budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
nadzor i przestrzeganie przepisow bhp i p. poz.,

niezwtoczne powiadamianie inspektora nadzoru i Zamawiajgcego o wykonaniu robot zanikajgcych,
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informowanie inspektora nadzoru i Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robdt dodatkowych lub
zamiennych w terminie dwdch dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

wykonanie robét niezbednych do prawidlowego wykonania zamdwienia,

naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia nadziemnego i podziemnego oraz budowli/urzadzen/elementow
zagospodarowania terenu znajdujgcych sie w bezposrednim sagsiedztwie placu budowy, o ile uszkodzenie
wynika z prowadzonych dziatan lub zaniechan,

pokrycie kosztéw zwigzanych z urzgdzeniem i organizacjg zaplecza dla potrzeb budowy,

dostarczenie certyfikatow i atestéw na materiaty wbudowane przez Wykonawce,

uczestniczenie we wszystkich naradach zwotywanych przez inspektora nadzoru lub Zamawiajacego
dotyczacych realizacji przedmiotu umowy,

uporzgdkowanie terenu po wykonanych robotach w terminie nie pdzniejszym niz termin odbioru koricowego
wykonanych robot.

zgtoszenie wykonania robdt do odbioru,

usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robdt oraz ujawnionych w okresie rekojmi i
gwarancji,

sktadowanie zdemontowanych urzadzen i materiatdw w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego, jesli
bedzie taka potrzeba,

opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (art. 21a ustawy Prawo budowlane i § 6 pkt 1
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — Dz. U. Nr 120, poz. 1126
z 2003),

opracowanie i uaktualnianie szczegétowego harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz harmonogramu
etapowania robot,

dostarczenie wykazu oséb zatrudnionych na umowe o prace,

zatrudnienie na podstawie umowy o prace we wiasnym przedsiebiorstwie lub przez podwykonawce osob
majacych realizowac zamdwienie jezeli zakres czynnosci tych oséb polega na wykonywaniu pracy w sposob
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z

pozn. zm.).

2. Wykonawca w ciggu 3 dni od zawarcia niniejszej umowy, przediozy do wgladu inspektorowi nadzoru

dokumenty, o ktdrych mowa w ust 2 pkt 19) oraz przekaze inspektorowi nadzoru i Zamawiajgcemu dokumenty,

o ktérym mowa w ust. 2 pkt 2) oraz 20).

3. Zamawiajgcy nie przekaze terenu budowy do czasu wypetnienia przez Wykonawce obowigzkdw, o ktorych

mowa w ust. 3. Opdznienie z tego tytutu bedzie traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy

i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakorficzenia robét.

4. Wykonawca najpozniej w dniu przekazania placu budowy przedstawi Zamawiajgcemu wykaz os6b

zatrudnionych przy realizacji zamoéwienia na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem czynnosci jakie

bedag oni wykonywa¢, zgodnie z obowigzkiem wynikajgcym z ust. 2 pkt 21). W przypadku koniecznosci

wprowadzenia zmian w skfadzie zespotu wykonujgcego prace Wykonawca powiadomi o tym fakcie

Zamawiajgcego. Forma zatrudnienia nowych osob nie moze ulec zmianie.
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§8
. Wykonawca zapewni obstuge laboratoryjna.
Badania, o ktdérych mowa w ust. 1 bedg realizowane przez Wykonawce na wtasny koszt.

Badania bedg prowadzone zgodnie z wymaganiami okreslonymi w SST oraz zaleceniami Inspektora nadzoru.

§9

. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru
budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreSlonych ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawg oraz innym pracownikom,
ktorych Zamawiajgcy wskaze w okresie realizacji zadania.

. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczyé teren prac w szczegolnosci poprzez oznakowanie strefy
prowadzonych prac, oraz dbac o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji
zadania.

3. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za teren budowy z chwilg jego przejecia.

. Umowy ubezpieczenia bedg przez Wykonawce na biezgco aktualizowane przez okres realizacji niniejszej
umowy tak, aby ubezpieczenie byto wazne przez caty czas jej realizacji.

. Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu zaktualizowanej polisy, w terminie do 3 dni

od jej uiszczenia.

§10
. Inspektor nadzoru sprawuje nadzor, w imieniu Zamawiajgcego, nad robotami okreslonymi niniejszg umowg i
jest odpowiedzialny za realizacje umowy w imieniu Zamawiajgcego. Inspektor nie jest upowazniony do
zaciggania zobowigzan w imieniu Zamawiajgcego.
. Ze strony Wykonawcy Kierownik budowy bedzie odpowiada za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, a nadto

za realizacje obowigzkéw okreslonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

§11

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ kadre do realizacji robot okreslonych w umowie zgodnie ze ztozona

ofertg. Kadra winna by¢ odpowiednio wykwalifikowana i do$wiadczona. Inspektor nadzoru ma prawo wymagac,

aby Wykonawca usunat kazda osobe zatrudniong przez Wykonawce, jezeli:

1) uporczywie nieodpowiednio zachowuje sie,
2) wykazuje brak starannosci, obowigzki wykonuje niekompetentnie i niedbale,

3) postepuje w sposdb uporczywy szkodliwie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony Srodowiska.

2. W przypadku usuniecia takiej osoby Wykonawca zobowigzany jest wskazac inng osobe o takich samych

kwalifikacjach jak wskazane w ofercie.

Strona 6z 17



Eld?guggsek o ‘ WOJEWODZTWO Unia Eur_opejska
Pe) KUJAWSKO-POMORSKIE Europejski Fundusz

Program Regionalny Rozwoju Regionalnego

§12

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujacych przypadkach:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

1)

2)

za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5,
za kazdy rozpoczety dzier zwtoki liczac od dnia nastepnego, po uptywie terminu wykonania okreslonego w
§ 3 ust. 2 umowy,
za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub w okresie udzielonej gwarangji
jakosci w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5, za kazdy rozpoczety dziern zwtoki,
liczony od uptywu terminu wyznaczonego zgodnie z § 19 ust. 8 na usuniecie wad,
Z tytutu odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron z przyczyn zaleznych wytacznie od Wykonawcy
— w wysokosci 30% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5,
za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom — 1 000,00 zt za
kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcéw,
za nieterminowg zapfate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w
wysokosci 0,5% naleznego im wynagrodzenia, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczac od dnia nastepnego
po uptywie terminu zaptaty okreslonego w umowie,
za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1 000 zt, za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania
projekt umowy lub projekt jej zmiany,
za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany, w wysokosci 1 000 zt, za kazda nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiane,
za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 10% przewidzianego
w umowie wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce terminu realizacji projektu, lub nie wykonania przedmiotu
umowy, a tym samym naruszenia postanowien umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Urzedem
Marszatkowskim Wojewodztwa Kujawsko — Pomorskiego, co w szczegolnosci wplynie na utrate
dofinansowania, Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty odszkodowania przewyzszajacego kare
umowng, stanowigcego rownowartos¢ utraconego dofinansowania, liczonego jako 78% wartosci brutto
kosztéw kwalifikowanych robdt budowlanych (do wysokosci utraconego dofinansowania).
Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne z nastepujgcych tytutow:
za zwtoke w przystgpieniu do czynnosci odbioru przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
brutto okreSlonego w § 5, za kazdy rozpoczety dzien zwioki, liczac od nastepnego dnia po terminie,
w ktorym odbior miat by¢ rozpoczety,
z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych wytgcznie po stronie Zamawiajgcego — w wysokoSci

20 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5.
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§13

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ zaméwienie sitami wtasnymi/przy udziale podwykonawcow:

3. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w ust. 2 i 3, w trakcie
realizacji zamodwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcdw, ktorym

w pOzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje rob6t budowlanych lub ustug.

§ 14

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrzeé
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przeditozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy

o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

2. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

3. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, zgtasza pisemne
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia;

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okre$lony w ust. 2.
4. Nie zgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,

uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

6. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od daty otrzymania umowy o podwykonawstwo, zgtasza pisemny sprzeciw do

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3.

7. Nie zgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 14 dni od daty otrzymania umowy o podwykonawstwo, uwaza sie za akceptacje umowy

przez Zamawiajgcego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
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przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umoéw o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamodwienia publicznego oraz umow
o podwykonawstwo, ktdrych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w specyfikacji istotnych warunkéow
zamowienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wylgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie

dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zi.

9. W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreSlony w ust.
2, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem

wystgpienia o zaptate kary umownej.
10. Przepisy ust. 1-9 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

§ 15
1. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktoéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty

odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sg dostawy lub ustugi.

3. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy.

4. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktdrych mowa w ust. 1. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz

7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.

5. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej
zapfaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$c takiej zaptaty, w terminie do 30 dni, liczac od

dnia uznania przez Zamawiajgcego zasadnosci roszczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
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6. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa

w ust. 1, Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

7. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktorych mowa w ust. 1, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci
umowy W sprawie zamoéwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie

zamowienia publicznego przez Zamawiajgcego.

8. Przepisy §15 i §16 nie naruszajg praw i obowigzkdéw Zamawiajgcego, Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego
podwykonawcy wynikajacych z przepisow art. 6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z
2014 r. poz. 121, ze zm.).

§ 16

1.W przypadku powierzenia wykonania czeSci zaméwienia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,
o ktorych mowa w §16 ust. 1, warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia Wykonawcy
za odebrane roboty budowlane, jest przedstawienie dowoddw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia

podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych.

2. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zapfaty, o ktorych mowa w ust. 1,
wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w czesci réwnej sumie kwot

wynikajacych z nieprzedstawionych dowoddéw zapfaty.

§17

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce

uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze odmoéwic¢ odbioru do czasu usuniecia wad,
2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:
a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie przeznaczeniem, Zamawiajgcy
moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy

moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.
§18

1. Odbiory czeSciowe oraz odbiory robét zanikajgcych dokonywane bedg przez inspektora nadzoru na podstawie
pisemnego zgtoszenia w dzienniku budowy przez Wykonawce w ciggu 10 dni od daty zgtoszenia.

2. Komisyjny odbidr koncowy catosci robdt, o ktdrych mowa w § 1 zorganizowany bedzie przez Zamawiajgcego
w terminie 10 dni od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego i potwierdzenia
wykonania robot do odbioru przez inspektora nadzoru stosowym wpisem do dziennika.

3. Zamawiajacy wyznaczy date odbioru ostatecznego — pogwarancyjnego przed uptywem terminu gwarancji,
0 czym powiadomi Wykonawce w formie pisemnej.

4. Z czynnosci odbioru czesciowego, koficowego oraz odbioru ostatecznego bedg spisane protokoty zawierajgce

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbiorow.
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Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady to Zamawiajacemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmoéwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad,
2) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z

przeznaczeniem,

b) odstgpi¢ od umowy lub Zzada¢ wykonania przedmiotu zamdwienia po raz drugi jezeli wady

uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamdwienia zgodnie z przeznaczeniem.

Wykonawca nie moze odmowi¢ usuniecia wad na swoj koszt bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym
kosztow.
Wykonawca najpdzniej w dniu odbioru koncowego przedtozy dokumentacje powykonawcza, w tym
inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza, ktdra stanowic bedzie zatgcznik do protokotu odbioru korcowego.
Zamawiajacy moze odmoéwic odbioru koncowego do czasu wypetnienia przez Wykonawce obowigzkow, o
ktorych mowa w ust. 7. Opdznienie z tego tytutu bedzie traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i moze stanowic podstawe do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych, o ktérych mowa w § 15
ust 1 pkt 1).
Po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym rozpoczyna bieg
termin na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérych mowa w § 21 ust. 2
niniejszej umowy.

§19

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji i rekojmi na wykonane roboty budowlane, o ktérych mowa
w § 1, na okres ..cceue. miesiecy liczac od daty bezusterkowego odbioru koncowego, o ktérym mowa w §
19 ust 9.

Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru koncowego ztozy¢ Zamawiajgcemu o$wiadczenie w formie
pisemnej, ze wykonane roboty sg wolne od wad.

W okresie okreSlonym w ust. 1 Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia stwierdzonych
protokolarnie wad przedmiotu umowy, w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego, liczonym od daty
pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia Wykonawcy.

Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuwania wad w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy
moze zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad beda
pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania
umowy.

Jezeli w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego Wykonawca nie usunie wszystkich stwierdzonych
protokolarnie wad, Zamawiajgcy moze wyznaczy¢ dodatkowy termin na ich usuniecie. W razie
nieprzystgpienia przez Wykonawce do usuwania wad lub ponownego ich nieusuniecia w catosci mimo uptywu

wyznaczonego terminu, stosuje sie ust. 4.
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Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkdw wynikajgcych z ust. 1 Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu rzecz
wolng od wad lub dokonat istotnych napraw rzeczy objetej rekojmia i gwarancja, termin rekojmi i gwarancji
biegnie na nowo od chwili protokolarnego odbioru rzeczy wolnej od wad lub rzeczy naprawionej.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji takze po terminie okreslonym w ust. 1,

jezeli zgtaszat wade przed uptywem tego terminu.
§ 20

Strony uzgodnity, ze wprowadza sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, ktore Wykonawca
zobowigzany jest wnie$¢ w catosci przed podpisaniem umowy. Obowigzkiem Wykonawcy jest dotgczy¢ do
umowy dokument wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Gwarancje, o ktérych mowa
wyzej, wniesione w celu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy powinny mie¢ charakter gwaranciji:
nieprzenosnych, bezwarunkowych, nieodwotalnych i ptatnych na pierwsze zgdanie Zamawiajgcego.

W zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% wartosci przedmiotu umowy brutto (z
podatkiem VAT) przedstawionej w ofercie, co stanowi Kwote: .icicicirirsrsrssssrsrersseina zt, (stownie:
..................................... zZiotych ...../100 groszy) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato
wniesione W formie: vvivsevsessassassmssassansnsassnnnn.

W przypadku nalezytego wykonania robdt 70% zabezpieczenia w kwocie: ....... zostanie zwrdcone/zwolnione
w ciggu 30 dni po bezusterkowym odbiorze korncowym robdt potwierdzonych protokotem odbioru robét, o
ktorym mowa w § 12 ust. 9 niniejszej umowy.

Pozostata czesc tj. 30% zabezpieczenia w kwocie: ........ zostanie zwrdcona w ciggu 15 dni po uptywie okresu
rekojmi - §. .coceeeneen. miesiecy.

Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego w pienigdzu nastgpi wraz z odsetkami
wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, pomniejszonymi o koszty prowadzenia
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

W przypadku, gdy na wezwanie Zamawiajgcego Wykonawca nie usunie wad w okresie rekojmi, Zamawiajgcy
upowazniony jest do dysponowania kwotg okreslong w ust 2, z przeznaczeniem na usuniecie wad.
Wykonawcy sktadajgcy oferte wspolnie, na podstawie art. 23 ustawy pzp ponoszg solidarng odpowiedzialnosc¢
za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

W przypadku zmiany terminu realizacji zamdwienia, o ktérym mowa w tresci § 2 niniejszej umowy, na skutek
wprowadzenia zmian, o ktérych mowa w tresci § 18 ust. 2 pkt 3) niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany
jest do przediuzenia okresu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz okresu zabezpieczenia
roszczen z tytutu rekojmi za wady o dtugos¢ okresu odpowiadajgcy liczbie dni, o ktéry przedtuzono termin
realizacji zamdwienia.

W przypadku wniesienia przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz zabezpieczenia
roszczen z tytutu rekojmi za wady w jednej z form, o ktdrych mowa w tresci art. 148 ust. 1 pkt 2 — 5 ustawy
pzp, a nastepnie zmiany terminu realizacji zamdwienia, o ktorym mowa w tresci § 2 niniejszej umowy, na
skutek wprowadzenia zmian, o ktérych mowa w tre$ci § 18 ust. 2 pkt 3) lit. a)-k) niniejszej umowy,
Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé Zamawiajgcemu w terminie nie dtuzszym niz 10 dni od dnia
zawarcia aneksu do niniejszej umowy:

1) oryginat aneksu do zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, oraz
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2) oryginat aneksu do zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za wady.

10.

Niedopetnienie przez Wykonawce obowigzku, o ktorym mowa w ust. 8 niniejszej umowy, bedzie skutkowato
naliczeniem Wykonawcy przez Zamawiajgcego kary umownej, o ktdérej mowa w tresci § 15 ust. 1 pkt 11)
niniejszej umowy, lub odstgpieniem przez Zamawiajgcego od niniejszej umowy na podstawie § 16 ust. 1 pkt

8) niniejszej umowy

§21

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w nastepujacych przypadkach:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

1)

2)

Wykonawca nie rozpoczat robét w terminie 14 dni od daty okreslonej w umowie jako daty rozpoczecia robot
lub nie przystapit do przejecia terenu budowy,
Wykonawca przerwat niezgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacje robét i przerwa
ta trwa dtuzej niz 14 dni,
wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie od umowy w tym przypadku
moze nastgpi¢ w terminie miesigca od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim
wypadku Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia nalezytego mu z tytutu wykonania czesci umowy,
kary umowne nie nalezg sie;
Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposdb niezgodny z dokumentacjag
okreslajgca przedmiot umowy wymieniong w § 1 lub wskazdéwkami Zamawiajgcego i nie zmienia sposobu
realizacji pomimo wezwania Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy powezmie wiadomos¢, ze sytuacja finansowa Wykonawcy ulegta na tyle pogorszeniu,
ze istnieje uzasadniona obawa, iz Wykonawca ogtosi upadtosc lub likwidacje przedsiebiorstwa,
zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy,
Zamawiajacy dokonat wielokrotnej bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktorych mowa w § 17 ust. 1, lub dokonat bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy
w sprawie zamowienia publicznego,
niedopetnienia przez Wykonawce obowigzku, o ktérym mowa w tresci § 14 ust. 7 niniejszej umowy;
Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec
zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mdgt spetni¢ swoich zobowigzan umownych
wobec Wykonawcy.
Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci
o zaistnieniu okolicznosci okreslonych w ust 1 i2 i musi zawiera¢ uzasadnienie.
W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki
szczegbtowe:
Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z ktorej
to winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robot,
Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, ktére nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do
realizacji innych robdt nie objetych niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn

niezaleznych od niego,
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3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz robot
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy, nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

4) w terminie 7 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 3) powyzej Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegétowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku wraz z kosztorysem
powykonawczym wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokdt inwentaryzacji robdt w toku stanowi¢ bedzie
podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

5) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia

zaplecza przez niego dostarczone.

4. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, obowigzany jest
do:
1) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaty wykonane
do dnia odstgpienia,
2) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozor.
§ 22

1. Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania i biezgcego aktualizowania umowy ubezpieczenia

od odpowiedzialnosci cywilnej.

2. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci: odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkow dotyczacych pracownikéw i osdb trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami

budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

3. Umowa ubezpieczenia, o ktdrej mowa w ust. 1, nie moze zawiera¢ zapiséw dotyczacych franszyzy, polegajacej
na braku odpowiedzialnosci ubezpieczyciela za szkody objete zakresem ubezpieczenia, ktorych wartos¢ jest nizsza

od okreslonych taka franszyza kwot.

4. Wykonawca w ciggu 3 dni od zawarcia umowy, przedtozy do wgladu Zamawiajgcego optacong Polise
ubezpieczeniowg a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajgcy, ze jest ubezpieczony od

odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia.

§ 23

1. Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

1) zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e ustawy pzp;

2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy pzp;

3) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art. 258
Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybito zobowigzaniom, ktore cigzg na
nim na mocy Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, ze Zamawiajgcy
udzielit zamoéwienia z naruszeniem przepisow prawa Unii Europejskiej.

2. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1, Wykonawca moze zgdac wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu

wykonania cze$ci umowy
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§ 24

Wykonawca oraz podwykonawca/y nie mogg przenies¢ swoich wierzytelnosci wobec Zamawiajgcego na osoby lub

podmioty trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie bedzie

wazna i stanowi¢ bedzie istotne naruszenie postanowien umowy.

§ 25

1. Zamawiajacy zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy pzp przewiduje mozliwo$¢ dokonania istotnych zmian

postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy

- w formie aneksu - w przypadku wystgpienia co najmniej jednej z okoliczno$ci wymienionych ponizej,

z uwzglednieniem warunkdw ich wprowadzenia:

1) zmiany spowodowane sitg wyzszg uniemozliwiajgcg wykonanie przedmiotu umowy;

2) zmiany wynagrodzenia z powodu zmian urzedowo obowigzujgcej stawki podatku od towardw i ustug (VAT);

3) zmiany terminu realizacji zamdwienia, w przypadku:

a)

b)

d)

wystgpienia koniecznosci udzielenia Wykonawcy robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot niniejszej
umowy, zamowienia lub zamdwien z wolnej reki, o ktérych mowa w tresci art. 67 ust. 1 pkt 1) ustawy
pzp, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi o liczbe dni niezbedng Wykonawcy do
zrealizowania zamdwienia z wolnej reki,

wystapienia okolicznosci sity wyzszej — jako site wyzsza nalezy rozumieC zdarzenia niezalezne od zadnej
ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktore nastgpito po dniu wejscia w zycie umowy, w
szczegdlnosci: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wtadzy i administracji publicznej
- przy czym przedituzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajgcg okresowi
wystepowania okolicznosci sity wyzszej,

wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych zastosowanie technologii przewidzianej w
dokumentacji projektowej, jesli spowoduje to wstrzymanie robot na okres dituzszy niz 10 dni
kalendarzowych nastepujgcych po sobie — potwierdzonego pisemnie w dzienniku budowy przez inspektora
nadzoru, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastapi o tyle dni, przez ile trwato ich
wstrzymanie,

wydania zakazu prowadzenia robdt lub wstrzymania robdt przez organ administracji publicznej o ile
zadanie lub wydanie zakazu lub wstrzymania nie nastgpito z przyczyn, za ktdre Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ - przy czym przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia nastgpi o liczbe dni,
odpowiadajgcg okresowi na jaki Wykonawcy zakazano prowadzenia robot budowlanych lub wstrzymano
prowadzenie robdt budowlanych,

wystapienia kolizji z podziemnymi sieciami lub urzadzeniami gdzie celem rozwigzania niezbedne jest
opracowanie projektu zamiennego, jesli spowoduje to wstrzymanie robot na okres dtuzszy niz 5 dni
kalendarzowych - przy czym przesuniecie terminu robdt nastgpi o tyle dni, przez ile trwato ich
wstrzymanie,

w przypadku wystgpienia kolizji z naziemnymi lub podziemnymi sieciami lub urzadzeniami,
nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, ktérych usuniecie bedzie miato wptyw na umowny termin
realizacji zamowienia, przy czym przesuniecie terminu robot nastgpi o tyle dni, przez ile trwac beda roboty

budowlane zwigzane z usunieciem tych kolizji,
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g) w przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych badan, ekspertyz, analiz uniemozliwiajgcych
wykonywanie robot budowlanych, przy czym przesuniecie terminu robdt nastgpi o czas niezbedny na
wykonywanie robot po uzyskaniu powyzszych badan, ekspertyz lub analiz,

h) zaistnienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych skutkujgcych
niemoznoscig realizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych o tyle
dni ile trwata niemozliwo$¢ prowadzenia robdt,

i) zaistniata konieczno$¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej;

j) koniecznosci wykonania robdt zamiennych - do ktérych wykonania wystarczy zgoda Zamawiajgcego oraz
projektanta - rozumianych jako wykonanie przez Wykonawce zamoéwienia podstawowego w sposob
odmienny od sposobu okreSlonego w niniejszej umowie, a jednoczesnie w sposdb niepowodujacy
zwiekszenia (zmiany) zakresu $wiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowigcej zatgcznik nr 1
do niniejszej umowy, oraz zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w tresci § 3 ust. 1
niniejszej umowy,

k) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisdbw prawa w zakresie majgcym bezposredni wptyw
na realizacje przedmiotu zamoéwienia lub Swiadczenia stron niniejszej umowy,

I) w przypadku wystgpienia koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji projektowej, stanowigcej zatgcznik
nr 2 do niniejszej umowy, zmian, powodujgcych wstrzymanie lub przerwanie robot budowlanych,
stanowigcych przedmiot umowy, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi o liczbe
dni niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnien
(ustalen) z wiasciwymi organami, uzyskania opinii wkasciwych organdw oraz wydania decyzji przez
wiasciwe organy — jesli zajdzie taka konieczno$¢ oraz o czas niezbedny na wykonanie robot wynikajgcych
ze zmian dokumentacji projektowej - jesli zajdzie taka koniecznos¢, przy czym czas na wykonanie zostanie
zweryfikowany i zaakceptowany przez Zamawiajgcego,

4) Konieczno$¢ wykonania robét zamiennych zachodzi w sytuacji, gdy:

a) materiaty budowlane przewidziane w umowie do wykonania zamdwienia nie mogg by¢ uzyte przy
realizacji inwestycji z powodu zaprzestania produkcji lub zastgpienia innymi;

b) w trakcie wykonywania zamdwienia nastgpita zmiana przepisow prawa budowlanego;

c) w czasie realizacji budowy zmienig sie warunki techniczne wykonania (np. Polska Norma);

d) w trakcie realizacji zamdwienia zastosowano lepsze materiaty budowlane badZz inng technologie
wykonania robot.

5) mozliwos¢ wprowadzenia lub/i zastosowania innej technologii wykonania robét.

6) mozliwos¢ zmiany osdb petnigcych funkcje kierownika budowy/kierownika robdt w trakcie trwania umowy.
Zmiana osoby moze nastgpi¢ jedynie:

a) gdy kwalifikacje wskazanej osoby bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji osoby wymaganej
postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia,

b) po zlozeniu przez wyznaczong przez Wykonawce oraz zaakceptowang przez Zamawiajgcego osobe
pisemnego o$wiadczenia o przejeciu obowigzkéw kierownika budowy/kierownika robdt, wynikajgcych z
art. 22 ustawy Prawo Budowlane, z podaniem dnia przejecia obowigzkdw.

2. Wszystkie postanowienia dotyczace okolicznosci wymienionych w ust. 2. stanowig katalog zmian, na ktére

Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.
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3. Istotne zmiany umowy postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy, przewidziane w ust. 2 dopuszczalne s3 tylko pod nastepujacymi warunkami:
1) zmiany nie mogg powodowac zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w niniejszej umowie,
2) zmiana oséb przewidzianych do realizacji zamdwienia moze nastgpi¢ tylko na osoby o kwalifikacjach

zawodowych réwnorzednych lub wyzszych do kwalifikaciji, ktore podlegaty ocenie,

3) jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreSlonych w art. 22a ust. 1 ustawy pzp, w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazaé Zamawiajgcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamodwienia.

§ 26

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg stosuje sie ogolnie obowigzujgce przepisy, w szczegdlnosci
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz

ustawy Pzp.

2. Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy beda rozstrzygane przez sad wtasciwy

dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 27

Umowe sporzgdzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron.

§ 28

Nastepujace zatgczniki stanowig integralng cze$¢ umowy:

1) Oferta Wykonawcy

2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia

3) Dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru robot,
4) Kosztorys ofertowy

5) Harmonogram rzeczowo-finansowy robot

Zamawiajacy Wykonawca
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