Zawarta W dNiU sevesresesreresssrssmsrssmasssmsssssassssassssasassssassnns roku w Baruchowie pomiedzy:

GMINA BARUCHOWO

Baruchowo 54, 87-821 Baruchowo

bedaca ptatnikiem podatku VAT, NIP 888-311-56-50, REGON 910866790.
reprezentowang przez:

Pana Stanistawa Sadowskiego - Wéjta Gminy Baruchowo

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Pani Marioli Kurdubskiej

zwanym w dalszej tresci umowy ,Zamawiajacym”,

a.

bedaca ptatnikiem podatku VAT, NIP ........cccoooiiiiiceece JREGON ..o
zwanym dalej ,Wykonawca”,

w wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego
przeprowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz.U.
z 2015 r., poz. 2164), dalej zwana ,ustawg Pzp”, dla realizacji typu ,Gospodarka wodno-Sciekowa” w ramach
poddziatania ,Wsparcie inwestycji zwigzanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudowag wszystkich rodzajow
mafej infrastruktury, w tym inwestycji w energie odnawialng i w oszczedzanie energii” objetego Programem

Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2014-2020, o nastepujacej tresci:

§1
1. Na podstawie niniejszej umowy Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania roboty
budowlane zwigzane z realizacjg zadania pn.: Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budowa
zbiornika retencyjnego oraz budowa przydomowych oczyszczalni $ciekdw na terenie gminy Baruchowo
w sktad ktérego wchodza:
1.1. Zadanie czesciowe nr 1 — Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budowg zbiornika
retencyjnego
1.2. Zadanie czesciowe nr 2 — Budowa przydomowych oczyszczalni sciekdw na terenie gminy
Baruchowo
2. Szczegotowy zakres robot, ktorych realizacja wynika z niniejszej umowy okreslajg stanowigce jej integralna
czes$¢ nastepujgce dokumenty:
1) Oferta Wykonawcy,
2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia,
3) Dokumentacja projektowa,

4) Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z terenem i zakresem prac stanowigcych przedmiot realizacji umowy.

4. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnosc ich waznosci:
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1) Umowa,

2) Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamdwienia,

3) Dokumentacja projektowa,

4) Szczegdtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych,

5) Oferta Wykonawcy.
5. Wykonawca uznaje, ze dokumentacja projektowa, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 3), stanowigca zatgcznik
do niniejszej umowy, jest kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzy¢ i zobowigzuje sie do wykonania

przedmiotu umowy zgodnie ze ztozong oferta.

6. Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane oraz bedzie

posiadat prawomocne zgtoszenie robét budowlanych na czas rozpoczecia robot.

§2
1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszelkich robét i czynnosci koniecznych do zrealizowania

przedmiotu umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania zasad wykonania robdt okreslonych w dokumentacji

projektowej.

3. Materialy i urzadzenia, uzyte do wykonania robot powinny odpowiada¢, co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreSlonych ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, ze zm.), przepisami szczegdlnymi, wymaganiami SIWZ oraz wymaganiami

dokumentacji projektowe;j.

4. Na kazde Zzadanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okaza¢, w stosunku

do wskazanych materiatéw, dane potwierdzajgce spetnienie wymagan, o ktérych mowa w ust. 3.

§3
1. Ustala sie termin rozpoczecia realizacji robdt bedacych przedmiotem umowy: 7 dni od dnia przekazania placu
budowy.
2. Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowaé przedmiot UmMOWY W tEIMINIE svesresrssresrrsssssssssssssssssnssssssssnssnnsas r.

3. Przez zakonczenie przedmiotu umowy rozumie sie pisemne zgtoszenie przez Wykonawce gotowosci do odbioru
koncowego i potwierdzenie wykonania wszystkich robdt przez Inspektora Nadzoru stosownym wpisem

w dzienniku budowy.

§4
1. Przedmiot umowy okreSlony w § 1 bedzie realizowany zgodnie z uzgodnionym z Zamawiajgcym

harmonogramem rzeczowo-finansowym robdt, stanowigcym zatgcznik do niniejszej umowy.

2. Harmonogram winien by¢ dostosowany do ztozonej oferty. Harmonogram winien by¢ przedtozony

Zamawiajgcemu nie pozniej niz w dniu zawarcia umowy.

3. Niezaleznie od ustalen ust. 2 Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ na Zzgdanie Zamawiajgcego

zaktualizowany harmonogram w terminie 7 dni od otrzymania polecenia Zamawiajgcego.
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§5
1. Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe, niezmienne w okresie waznosci umowy, zgodnie ze specyfikacja
istotnych warunkéw zamowienia oraz wybrang w trybie przetargu nieograniczonego ofertg Wykonawcy,

kosztorysem ofertowym i harmonogramem rzeczowo - finansowym, za wykonanie przedmiotu umowy

okreslonego w § 1 strony ustalajg Na KWOE sevassssrsssssssarssssnssnsanssnssnsansnssnssnsnnsnnsnnsnnsnnsnns zt brutto
(SHOWNIEL ..ttt ettt e et e et e e st e e be e e sheeeate e aseeabeeabeeeseeeaeeeeaseenreeabeeenbeeaneeaanean Ztotych ...... /100 groszy),
w tym kwota netto: ..., Zh, (SIOWNIEE oo ztotych ....../100 groszy),
podatek VAT wg stawki 23 % - .......ccccuveeeee. Zh, (STOWNIE: ..o zlotych ....../100 groszy)
w tym:
1.1. Wykonanie Zadania czesciowe nr 1 — ustala si€ N3 KWOtE ruvrerrssresrassssrassssssssassasnnsnns z} brutto
(SHOWNIEL ..ttt h e bt e bt et e st e eae e she e bt s bt e bt e nn et e e benae et e enee zZiotych ...... /100 groszy),
w tym kwota netto: ..., ZE, (STOWNIE: ..ot zZotych ....../100 groszy),
podatek VAT wg stawki 23 % - .......ccccue..e. Z, (SIOWNIE! .o ztotych ....../100 groszy)
1.2. Wykonanie Zadania czesciowe nr 1 — ustala si€ Na KWOE wierirrsssrssssrssssrassrssssrsnssrnnns zt brutto
(SHOWNIEL ..ttt et e et e st e e eab e e saaeeabeeanbe e beesaeeeeateenreeenreeseeennes ztotych ...... /100 groszy),
w tym kwota netto: ..., Zb, (STOWNIEE ..o e ziotych ....../100 groszy),
podatek VAT wg stawki 23 % - ........cccuveeeee. Zh, (STOWNIE: ..o zlotych ....../100 groszy)

2. Kwota okreslona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacjg zadania wynikajace wprost
z dokumentacji, jak rowniez nie ujete w dokumentacji projektowej, a niezbedne do wykonania zadania,
w szczegdlnosci: podatek VAT, koszty materiatdw budowlanych, wszelkie roboty przygotowawcze, porzadkowe,
zagospodarowanie placu budowy, koszty utrzymania zaplecza (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon,
dozorowanie budowy, ubezpieczenie budowy), roboty zwigzane z zabezpieczeniem placu budowy od strony
istniejgcych juz budynkéw, koszty oznakowania robdt na czas budowy, badania kontrolne wskazane w SST,
badania laboratoryjne, biezgcg obstuge geodezyjng robdt, koszty dokumentacji powykonawczej, inwentaryzacji

geodezyjnej powykonawczej.

3. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg

do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Jesli w trakcie realizacji zamodwienia wystgpi konieczno$¢ pomniejszenia zakresu robot okreslonych
w kosztorysie ofertowym, to wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone o réwnowartoS¢ robot

zaniechanych.

§6
1. Strony postanawiaja, ze rozliczenie za przedmiot umowy nastgpi fakturami cze$ciowymi, zgodnymi

z warto$ciami poszczegoélnych zadan.

2. Podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktur, stanowi¢ bedg podpisane przez inspektora nadzoru
protokoty:

a) w zakresie faktur przejSciowych - protokdt odbioru czeSciowego z zestawieniem wartosci wykonanych
robdt (wskazanych w harmonogramie rzeczowo — finansowym) i procentowym stopniem zaawansowania
wykonania poszczegdlnych grup robdt,

b) w zakresie faktury koricowej - protokot odbioru koncowego robdt z zestawieniem wartosci wykonanych

robot.
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Faktura przejsciowa Wykonawcy bedzie wystawiona w terminie 7 dni od daty podpisania protokotu odbioru
czesciowego i bedzie odpowiadata wartosci robdt w okresie rozliczeniowym, a faktura koricowa bedzie
wystawiona w terminie 14 dni od daty podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koncowego robot.
Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktdrym mowa w § 5 niniejszej umowy, rozliczane bedzie na podstawie faktur
VAT wystawianych przez Wykonawce na kwoty ustalone w dotgczonych do faktur protokotach odbioru
wykonanych robot, sporzadzanych przez Wykonawce narastajgco, pomniejszanych o zsumowane kwoty
poprzednio zafakturowane.

W przypadku powierzenia wykonania czesci zamowienia o ktérych mowa w § 13 ust. 2 podwykonawcom,
o ktorych mowa w § 13 ust. 1, biorgcym udziat w realizacji odebranych robdt budowlanych, warunkiem
zapfaty catosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po wykonaniu catosci robdt budowlanych, jest
przedstawienie dowoddw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom.
W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddw zaptaty, o ktérych mowa w ust. 5,
wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w czesci rownej sumie
kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddw zaptaty.

Zamawiajacy zaptaci nalezne Wykonawcy wynagrodzenie - z zastrzezeniem ust. 5i 6 oraz § 16 - przelewem
na konto wskazane w tresci faktury, w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiajgcego.
Za dzien zaptaty uwaza sie dzien dokonania polecenia przelewu pieniedzy na rachunek Wykonawcy, jest
to jednoczesnie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

§7

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie dokumentacji projektowej w dniu zawarcia umowy /jeden egzemplarz/,

2) protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie nie dtuzszym niz do 7 dni od daty zawarcia umowy.

Powyzszy termin Wykonawca uwzglednia w harmonogramie rzeczowo-finansowym,

3) przekazanie dziennika budowy w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy,

4) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru,

5) uczestniczenie w naradach zwotywanych przez Wykonawce

6) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata umdéwionego wynagrodzenia.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy, oprdcz czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane, nalezy w szczegdlnosci:

1)

2)
3)
4)

5)
6)
7)
8)

wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z projektami budowlanymi, z zasadami wiedzy technicznej, sztuka
budowlang, sztuka ogrodniczg, polskimi normami oraz innymi obowigzujgcymi przepisami,

ztozenie do Zamawiajgcego o$wiadczen o podjeciu obowigzkdw przez kierownika budowy/kierownika robdt,
dostarczenie i zabezpieczenie na wiasny koszt materiatéw niezbednych do realizacji przedmiotu umowy,
prowadzenie robét w systemie wielozmianowym oraz w dniach wolnych od pracy, jesli zajdzie taka
potrzeba,

ochrona mienia zaplecza i terenu budowy,

uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajgcego terenu budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
nadzor i przestrzeganie przepiséw bhp i p. poz.,

niezwtoczne powiadamianie inspektora nadzoru i Zamawiajgcego o wykonaniu robét zanikajgcych,
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9)
10)

11)

12)
13)
14)

15)

16)
17)

18)

19)

20)

21)
22)

informowanie inspektora nadzoru i Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robdt dodatkowych lub
zamiennych w terminie dwéch dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

wykonanie robét niezbednych do prawidtowego wykonania zamdwienia,

naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia nadziemnego i podziemnego oraz budowli/urzadzen/elementow
zagospodarowania terenu znajdujgcych sie w bezposrednim sgsiedztwie placu budowy, o ile uszkodzenie
wynika z prowadzonych dziatan lub zaniechan,

pokrycie kosztow zwigzanych z urzadzeniem i organizacjg zaplecza dla potrzeb budowy,

dostarczenie certyfikatow i atestéw na materiaty wbudowane przez Wykonawce,

uczestniczenie we wszystkich naradach zwotywanych przez inspektora nadzoru lub Zamawiajgcego
dotyczacych realizacji przedmiotu umowy,

uporzgdkowanie terenu po wykonanych robotach w terminie nie pdzniejszym niz termin odbioru koncowego
wykonanych robot.

zgtoszenie wykonania robét do odbioru,

usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji rob6t oraz ujawnionych w okresie rekojmi
i gwarandji,

sktadowanie zdemontowanych urzadzen i materiatdbw w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego, jesli
bedzie taka potrzeba,

opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (art. 21a ustawy Prawo budowlane i § 6 pkt 1
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — Dz. U. Nr 120, poz. 1126
z 2003),

opracowanie i uaktualnianie szczegbtowego harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz harmonogramu
etapowania roboét,

dostarczenie wykazu oséb zatrudnionych na umowe o prace,

zatrudnienie na podstawie umowy o prace we wiasnym przedsiebiorstwie lub przez podwykonawce oséb
majacych realizowa¢ zamowienie jezeli zakres czynnosci tych osdb polega na wykonywaniu pracy w sposob
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (dz. U. z 2014 r. poz. 1502,

z pozn. zm.).

2. Wykonawca w ciggu 7 dni od zawarcia niniejszej umowy, przediozy do wgladu inspektorowi nadzoru

dokumenty, o ktérych mowa w ust 2 pkt 19) oraz przekaze inspektorowi nadzoru i Zamawiajgcemu dokumenty,

0 ktérym mowa w ust. 2 pkt 2) oraz 20).

3. Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu wypetnienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktdrych

mowa w ust. 3. Opdznienie z tego tytutu bedzie traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy

i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét.

4. Wykonawca najpozniej w dniu przekazania placu budowy przedstawi Zamawiajgcemu wykaz os6b

zatrudnionych przy realizacji zaméwienia na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem czynnosci jakie

bedag oni wykonywa¢, zgodnie z obowigzkiem wynikajgcym z ust. 2 pkt 21). W przypadku koniecznosci

wprowadzenia zmian w skfadzie zespotu wykonujgcego prace Wykonawca powiadomi o tym fakcie

Zamawiajgcego. Forma zatrudnienia nowych oséb nie moze ulec zmianie.
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§8
1. Wykonawca zapewni obstuge laboratoryjna.
2. Badania, o ktérych mowa w ust. 1 bedg realizowane przez Wykonawce na wtasny koszt.

3. Badania beda prowadzone zgodnie z wymaganiami okreslonymi w SST oraz zaleceniami Inspektora nadzoru.

§9

1. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organdéw nadzoru
budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawg oraz innym pracownikom,
ktérych Zamawiajgcy wskaze w okresie realizacji zadania.

2. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢é teren prac w szczegdlnosci poprzez oznakowanie strefy
prowadzonych prac, oraz dbac o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji
zadania.

3. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren budowy z chwilg jego przejecia.

4. Umowy ubezpieczenia beda przez Wykonawce na biezgco aktualizowane przez okres realizacji niniejszej
umowy tak, aby ubezpieczenie byto wazne przez caty czas jej realizacji.

5. Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu zaktualizowanej polisy, w terminie do 3 dni

od jej uiszczenia.

§ 10

1. Inspektor nadzoru sprawuje nadzor, w imieniu Zamawiajgcego, nad robotami okreslonymi niniejszg umowg
i jest odpowiedzialny za realizacje umowy w imieniu Zamawiajgcego. Inspektor nie jest upowazniony
do zaciggania zobowigzan w imieniu Zamawiajgcego.

2. Ze strony Wykonawcy Kierownik budowy bedzie odpowiada za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, a nadto

za realizacje obowigzkéw okreslonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

§11

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ kadre do realizacji robdt okreslonych w umowie zgodnie ze ztozona
ofertg. Kadra winna by¢ odpowiednio wykwalifikowana i do$wiadczona. Inspektor nadzoru ma prawo wymagac,

aby Wykonawca usunat kazdg osobe zatrudniong przez Wykonawce, jezeli:

1) uporczywie nieodpowiednio zachowuje sie,
2) wykazuje brak starannosci, obowigzki wykonuje niekompetentnie i niedbale,

3) postepuje w sposéb uporczywy szkodliwie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony Srodowiska.

2. W przypadku usuniecia takiej osoby Wykonawca zobowigzany jest wskazac inng osobe o takich samych

kwalifikacjach jak wskazane w ofercie.

§12

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujacych przypadkach:

1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto okreSlonego w § 5,
za kazdy rozpoczety dzien zwioki liczac od dnia nastepnego, po uptywie terminu wykonania okreslonego

w § 3 ust. 2 umowy,
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5.

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub w okresie udzielonej gwarangji
jakosci w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 5, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,
liczony od uptywu terminu wyznaczonego zgodnie z § 19 ust. 3 na usuniecie wad,

Z tytutu odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze stron z przyczyn zaleznych wytacznie od Wykonawcy
— w wysokosci 30% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5,

za brak zapfaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom — 1 000,00 zt
za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcdw lub dalszych
Podwykonawcow,

za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym podwykonawcom,
w wysokosci 0,5% naleznego im wynagrodzenia, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczac od dnia
nastepnego po uptywie terminu zaptaty okre$lonego w umowie,

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1 000 zt, za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania
projekt umowy lub projekt jej zmiany,

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany, w wysokosci 1 000 zt, za kazdg nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiane,

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 10% przewidzianego
w umowie wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

zZa niewywigzanie sie z obowigzku dotyczacego przedstawienia Zamawiajgcemu wykazu 0s6b zatrudnionych
na podstawie umowy o prace, o ktorym mowa w § 7 ust 4 umowy w wysokosci 200 zt za kazdy dzien

opOznienia,

10) za powierzenie, bez uzgodnienia z Zamawiajacym, wykonania prac budowlanych innym osobom 200 zt

1)

2)

dziennie za kazdy dzien pracy takiego pracownika.
W przypadku naliczenia przez Zamawiajgcego kar umownych z przyczyn wskazanych w ust. 1 Wykonawca
oswiadcza, iz wyraza zgode na potracenie naliczonych kar z przystugujgcego mu wynagrodzenia za wykonanie
przedmiotu umowy na zasadach okreSlonych w odpowiednich przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny (Dz.U. z 2016 r., poz. 380).
W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce terminu realizacji projektu, lub nie wykonania przedmiotu
umowy, a tym samym naruszenie postanowien umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Urzedem
Marszatkowskim Wojewddztwa Kujawsko — Pomorskiego, co w konsekwencji spowoduje utrate
dofinansowania, Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty odszkodowania przewyzszajgcego kare
umowng, stanowigcego rownowarto$¢ utraconego dofinansowania, liczonego jako 63,63% wartosci
brutto kosztéw kwalifikowanych robdt budowlanych (do wysokosci utraconego dofinansowania).
Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne z nastepujgcych tytutow:

za zwioke w przystgpieniu do czynnosci odbioru przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia

brutto okreSlonego w § 5, za kazdy rozpoczety dzien zwioki, liczac od nastepnego dnia po terminie,

w ktérym odbidr miat by¢ rozpoczety,

z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych wytacznie po stronie Zamawiajagcego — w wysokosci

20 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5.
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§13

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ zamowienie sitami wtasnymi/przy udziale podwykonawcow:

3. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w ust. 2 i 3, w trakcie
realizacji zamdwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym

w pOzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje rob6t budowlanych lub ustug.

§14

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zamierzajgcy zawrzec
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
zamoOwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy

o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

2. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

3. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, zgtasza pisemne
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia;

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okre$lony w ust. 2.
4. Nie zgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,

uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnoS¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

6. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od daty otrzymania umowy o podwykonawstwo, zgtasza pisemny sprzeciw do

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3.

7. Nie zgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 14 dni od daty otrzymania umowy o podwykonawstwo, uwaza sie za akceptacje umowy

przez Zamawiajgcego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane przedkiada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego oraz uméw
o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w specyfikacji istotnych warunkéw
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zamowienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wylgczenie, o ktdrym mowa w zdaniu pierwszym, nie

dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

9. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust.
2, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem

wystgpienia o zaptate kary umownej.
10. Przepisy ust. 1-9 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

§15
1. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty

odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

2. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnoS¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sg dostawy lub ustugi.

3. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy.

4. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwic Wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktdrych mowa w ust. 1. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz

7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

5. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$c takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej
zapfaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnoSc takiej zaptaty, w terminie do 30 dni, liczac

od dnia uznania przez Zamawiajgcego zasadnosci roszczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

6. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktoérych mowa

w ust. 1, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

7. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

0 ktérych mowa w ust. 1, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci
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umowy w sprawie zamdwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie

zamowienia publicznego przez Zamawiajgcego.

8. Przepisy §14 i §15 nie naruszajg praw i obowigzkéw Zamawiajgcego, Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego
podwykonawcy wynikajgcych z przepiséw art. 6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z
2014 r. poz. 121, ze zm.).

§ 16

1. W przypadku powierzenia wykonania czesci zamdwienia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,
o ktorych mowa w §14 ust. 1, warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia Wykonawcy
za odebrane roboty budowlane, jest przedstawienie dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia

podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych.

2. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty, o ktérych mowa w ust. 1,
wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w czesci réwnej sumie kwot

wynikajacych z nieprzedstawionych dowoddw zapfaty.

§17

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce

uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia wad,
2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:
a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie przeznaczeniem, Zamawiajgcy
moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy

moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.
§18

1. Odbiory czeSciowe oraz odbiory robdt zanikajgcych dokonywane bedg przez inspektora nadzoru na podstawie
pisemnego zgtoszenia w dzienniku budowy przez Wykonawce w ciggu 10 dni od daty zgtoszenia.

2. Komisyjny odbidr koncowy catosci robot, o ktérych mowa w § 1 zorganizowany bedzie przez Zamawiajgcego
w terminie 10 dni od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koricowego i potwierdzenia
wykonania robét do odbioru przez inspektora nadzoru stosowym wpisem do dziennika.

3. Zamawiajacy wyznaczy date odbioru ostatecznego — pogwarancyjnego przed uptywem terminu gwarancji,
0 czym powiadomi Wykonawce w formie pisemnej.

4. Z czynnosci odbioru czesciowego, koficowego oraz odbioru ostatecznego bedg spisane protokoty zawierajace
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioréw.

5. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady to Zamawiajgcemu przystugujg
nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmdwic odbioru do czasu usuniecia wad,
2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem,
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b) odstgpi¢ od umowy lub Zzada¢ wykonania przedmiotu zamdwienia po raz drugi jezeli wady

uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamdwienia zgodnie z przeznaczeniem.

Wykonawca nie moze odmdwic¢ usuniecia wad na swdj koszt bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym
kosztow.
Wykonawca najpdzniej w dniu odbioru koncowego przedtozy dokumentacje powykonawcza, w tym
inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza, ktdra stanowic bedzie zatgcznik do protokotu odbioru koricowego.
Zamawiajagcy moze odmoéwic¢ odbioru koncowego do czasu wypetnienia przez Wykonawce obowigzkow,
o ktérych mowa w ust. 7. Opdznienie z tego tytutu bedzie traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy i moze stanowi¢ podstawe do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych, o ktérych mowa
w § 12 ust 1 pkt 1).
Po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koficowym rozpoczyna bieg
termin na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérych mowa w § 20 ust. 3
niniejszej umowy.

§19

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarangji i rekojmi na wykonane roboty budowlane, o ktérych mowa
W § 1, Na OKIreS wuvrrassrsnssrnnsnrnnsuns miesiecy liczac od daty bezusterkowego odbioru koricowego, o ktérym
mowa w § 18 ust 9.

Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru kofncowego ztozy¢ Zamawiajgcemu o$wiadczenie w formie
pisemnej, ze wykonane roboty sg wolne od wad.

W okresie okreslonym w ust. 1 Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia stwierdzonych
protokolarnie wad przedmiotu umowy, w terminie okreSlonym przez Zamawiajgcego, liczconym od daty
pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia Wykonawcy.

Jezeli Wykonawca nie przystapi do usuwania wad w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy
moze zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad bedg
pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania
umowy.

Jezeli w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego Wykonawca nie usunie wszystkich stwierdzonych
protokolarnie wad, Zamawiajagcy moze wyznaczy¢ dodatkowy termin na ich usuniecie. W razie
nieprzystgpienia przez Wykonawce do usuwania wad lub ponownego ich nieusuniecia w cato$ci mimo uptywu
wyznaczonego terminu, stosuje sie ust. 4.

Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkéw wynikajgcych z ust. 1 Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu rzecz
wolng od wad lub dokonat istotnych napraw rzeczy objetej rekojmig i gwarancjg, termin rekojmi i gwarancji
biegnie na nowo od chwili protokolarnego odbioru rzeczy wolnej od wad lub rzeczy naprawionej.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji takze po terminie okreslonym w ust. 1,

jezeli zgtaszat wade przed uptywem tego terminu.
§ 20

Strony uzgodnity, Zze wprowadza sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, ktdre Wykonawca
zobowigzany jest wnies¢ w catosci przed podpisaniem umowy. Obowigzkiem Wykonawcy jest dotgczy¢ do

umowy dokument wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Gwarancje, o ktdérych mowa
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wyzej, wniesione w celu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy powinny mie¢ charakter gwarancji:
nieprzenosnych, bezwarunkowych, nieodwotalnych i ptatnych na pierwsze zgdanie Zamawiajgcego.

2. W zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% wartosci przedmiotu umowy brutto
(z podatkiem VAT) przedstawionej w ofercie, co stanowi KWot€: ..iirvesrssssrssssrasssrannss zt, (stownie:
............................................................................. ztotych ................/100 groszy) Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy zostato wniesione W formie: .uicuicssssssressssrsrssmreirnmnnen na rachunek bankowy
prowadzony przez Bank Spotdzielczy w Kowalu nr 64 9557 0006 0000 1964 2000 0004.

3. W przypadku nalezytego wykonania robot 70% zabezpieczenia w kwocie: .........ccccceevveveeveenenen. zt zostanie
zwrdcone/zwolnione w ciggu 30 dni po bezusterkowym odbiorze koncowym robdt potwierdzonych
protokotem odbioru robdt, o ktérym mowa w § 18 ust. 9 niniejszej umowy.

4. Pozostata czesS¢ tj. 30% zabezpieczenia W KWOCIE: .........cceveevevececeecicieeeneen zt zostanie zwrdécona w ciggu
15 dni po uptywie okresu rekojmi - . ...ccocoeeeiiieiiinennne miesiecy.

5. Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego w pienigdzu nastgpi wraz z odsetkami
wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, pomniejszonymi o koszty prowadzenia
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

6. W przypadku, gdy na wezwanie Zamawiajgcego Wykonawca nie usunie wad w okresie rekojmi, Zamawiajgcy
upowazniony jest do dysponowania kwotg okreslong w ust 4, z przeznaczeniem na usuniecie wad.

7.  Wykonawcy sktadajacy oferte wspdlnie, na podstawie art. 23 ustawy pzp ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢
za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

8. W przypadku zmiany terminu realizacji zamdwienia, o ktdrym mowa w tresci § 3 niniejszej umowy, na skutek
wprowadzenia zmian, o ktérych mowa w tresci § 25 ust. 1 pkt 3) niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany
jest do przedtuzenia okresu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz okresu zabezpieczenia
roszczen z tytutu rekojmi za wady o dtugos¢ okresu odpowiadajgcy liczbie dni, o ktéry przedtuzono termin
realizacji zamdwienia.

9. W przypadku wniesienia przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz zabezpieczenia
roszczen z tytutu rekojmi za wady w jednej z form, o ktdrych mowa w tresci art. 148 ust. 1 pkt 2 — 5 ustawy
pzp, a nastepnie zmiany terminu realizacji zamodwienia, o ktorym mowa w treSci § 3 niniejszej umowy,
na skutek wprowadzenia zmian, o ktérych mowa w tresci § 18 ust. 1 pkt 3) lit. a)-k) niniejszej umowy,
Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé Zamawiajgcemu w terminie nie dtuzszym niz 10 dni od dnia
zawarcia aneksu do niniejszej umowy:

1) oryginat aneksu do zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, oraz
2) oryginat aneksu do zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za wady.

10. Niedopetnienie przez Wykonawce obowigzku, o ktérym mowa w ust. 9 niniejszej umowy, bedzie skutkowato

naliczeniem Wykonawcy przez Zamawiajgcego kary umownej w wysokosci 200 zt za kazdy dzien opdznienia,

lub odstapieniem przez Zamawiajgcego od niniejszej umowy na podstawie § 21 ust. 1 pkt 8) niniejszej umowy

§21
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w nastepujacych przypadkach:
1) Wykonawca nie rozpoczat robot w terminie 14 dni od daty okreslonej w umowie jako daty rozpoczecia robot
lub nie przystapit do przejecia terenu budowy,

2) Wykonawca przerwat niezgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacje robdt i przerwa

ta trwa dtuzej niz 14 dni,
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3) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie od umowy w tym przypadku
moze nastgpi¢ w terminie miesigca od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim
wypadku Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia nalezytego mu z tytutu wykonania czesci umowy,
kary umowne nie nalezg sie;

4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowag w sposob niezgodny z dokumentacjg
okreslajgcg przedmiot umowy wymieniong w § 1 lub wskazéwkami Zamawiajgcego i nie zmienia sposobu
realizacji pomimo wezwania Zamawiajgcego,

5) Zamawiajgcy powezmie wiadomo$é, ze sytuacja finansowa Wykonawcy ulegta na tyle pogorszeniu,
Ze istnieje uzasadniona obawa, iz Wykonawca ogtosi upadtos¢ lub likwidacje przedsiebiorstwa,

6) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

7) Zamawiajgcy dokonat wielokrotnej bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérych mowa w § 14 ust. 1, lub dokonat bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartoéci umowy
w sprawie zamdwienia publicznego,

8) niedopetnienia przez Wykonawce obowigzku, o ktorym mowa w tresci § 20 ust. 9 niniejszej umowy;

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec
zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mdgt spetni¢ swoich zobowigzan umownych
wobec Wykonawcy.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci
0 zaistnieniu okolicznosci okreslonych w ust 1 i 2 i musi zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki
szczegotowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z ktérej
to winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robdt,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, ktore nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce
do realizacji innych robdt nie objetych niniejsza umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn
niezaleznych od niego,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz robdt
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy, nastapito z przyczyn, za ktdre Wykonawca nie odpowiada,

4) w terminie 7 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 3) powyzej Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku wraz z kosztorysem
powykonawczym wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokdt inwentaryzacji robdt w toku stanowi¢ bedzie
podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

5) Wykonawca niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia

zaplecza przez niego dostarczone.

4. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktdre Wykonawca nie odpowiada, obowigzany jest
do:
1) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaty wykonane
do dnia odstagpienia,

2) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swéj dozor.
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§ 22

1. Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania i biezgcego aktualizowania umowy ubezpieczenia

od odpowiedzialnosci cywilnej.

2. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci: odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkéw dotyczacych pracownikow i osdb trzecich, a powstatych w zwiazku z prowadzonymi robotami
budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

3. Umowa ubezpieczenia, o ktorej mowa w ust. 1, nie moze zawieraé zapiséw dotyczacych franszyzy, polegajacej
na braku odpowiedzialnosci ubezpieczyciela za szkody objete zakresem ubezpieczenia, ktorych wartos¢ jest nizsza

od okreslonych takg franszyzg kwot.

4. Wykonawca w ciggu 3 dni od zawarcia umowy, przedtozy do wgladu Zamawiajgcego optacong Polise
ubezpieczeniowg a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajgcy, ze jest ubezpieczony

od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem zaméwienia.

§ 23

1. Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

1) zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e ustawy pzp;

2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy pzp;

3) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art. 258
Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybito zobowigzaniom, ktére cigzg
nanim na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to,
Ze Zamawiajacy udzielit zamdwienia z naruszeniem przepiséw prawa Unii Europejskiej.

2. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1, Wykonawca moze zgdaé wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania cze$ci umowy
§ 24

Wykonawca oraz podwykonawca/y nie moga przenies¢ swoich wierzytelnosci wobec Zamawiajgcego na osoby lub
podmioty trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie bedzie

wazna i stanowi¢ bedzie istotne naruszenie postanowien umowy.

§ 25

1. Zamawiajacy zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy pzp przewiduje mozliwos¢ dokonania istotnych zmian

postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy

- w formie aneksu - w przypadku wystgpienia co najmniej jednej z okoliczno$ci wymienionych ponizej,

z uwzglednieniem warunkéw ich wprowadzenia:

1) zmiany spowodowane sitg wyzszg uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy;

2) zmiany wynagrodzenia z powodu zmian urzedowo obowigzujgcej stawki podatku od towardw i ustug (VAT);

3) zmiany terminu realizacji zamdwienia, w przypadku:

a) wystgpienia koniecznosci udzielenia Wykonawcy robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot niniejszej
umowy, zamowienia lub zamodwien z wolnej reki, o ktorych mowa w tresci art. 67 ust. 1 pkt 1) ustawy
pzp, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni niezbedng Wykonawcy

do zrealizowania zamoéwienia z wolnej reki,
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b)

)

d)

9)

h)

)

k)

wystgpienia okolicznosci sity wyzszej — jako site wyzszg nalezy rozumiec zdarzenia niezalezne od Zzadnej
ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktére nastgpito po dniu wejscia w zycie umowy,
w szczegdlnosci: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wiadzy i administragji
publicznej - przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajaca
okresowi wystepowania okolicznosci sity wyzszej,

wystgpienia warunkoéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych zastosowanie technologii przewidzianej
w dokumentacji projektowej, jesli spowoduje to wstrzymanie robdt na okres diuzszy niz 10 dni
kalendarzowych nastepujacych po sobie — potwierdzonego pisemnie w dzienniku budowy przez inspektora
nadzoru, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi o tyle dni, przez ile trwato
ich wstrzymanie,

wydania zakazu prowadzenia robdt lub wstrzymania robot przez organ administracji publicznej o ile
zadanie lub wydanie zakazu lub wstrzymania nie nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ - przy czym przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia nastgpi o liczbe dni,
odpowiadajgcg okresowi na jaki Wykonawcy zakazano prowadzenia rob6t budowlanych lub wstrzymano
prowadzenie robot budowlanych,

wystgpienia kolizji z podziemnymi sieciami lub urzadzeniami gdzie celem rozwigzania niezbedne jest
opracowanie projektu zamiennego, jesli spowoduje to wstrzymanie robot na okres dtuzszy niz 5 dni
kalendarzowych - przy czym przesuniecie terminu robdt nastgpi o tyle dni, przez ile trwato
ich wstrzymanie,

w przypadku wystapienia kolizji z naziemnymi lub podziemnymi sieciami lub urzadzeniami,
nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, ktdrych usuniecie bedzie miato wptyw na umowny termin
realizacji zamowienia, przy czym przesuniecie terminu robot nastgpi o tyle dni, przez ile trwac beda roboty
budowlane zwigzane z usunieciem tych kolizji,

w przypadku konieczno$ci wykonania dodatkowych badan, ekspertyz, analiz uniemozliwiajgcych
wykonywanie robdt budowlanych, przy czym przesuniecie terminu robot nastgpi o czas niezbedny
na wykonywanie robdt po uzyskaniu powyzszych badan, ekspertyz lub analiz,

zaistnienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkdw geologicznych skutkujgcych
niemoznoscig realizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych o tyle
dni ile trwata niemozliwo$¢ prowadzenia robdt,

zaistniata koniecznos$¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej;
koniecznosci wykonania robdt zamiennych - do ktorych wykonania wystarczy zgoda Zamawiajgcego oraz
projektanta - rozumianych jako wykonanie przez Wykonawce zamodwienia podstawowego w sposob
odmienny od sposobu okreSlonego w niniejszej umowie, a jednoczesnie w sposob niepowodujgcy
zwiekszenia (zmiany) zakresu $wiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowigcej zatgcznik nr 1
do niniejszej umowy, oraz zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w tresci § 3 ust. 1
niniejszej umowy,

zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majgcym bezposredni wptyw
na realizacje przedmiotu zamdwienia lub Swiadczenia stron niniejszej umowy,

w przypadku wystgpienia koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji projektowej, stanowigcej zatgcznik
nr 2 do niniejszej umowy, zmian, powodujgcych wstrzymanie lub przerwanie robdt budowlanych,
stanowigcych przedmiot umowy, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia nastgpi o liczbe

dni niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnien
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(ustalen) z wiasciwymi organami, uzyskania opinii wiasciwych organéw oraz wydania decyzji przez
wiasciwe organy — jesli zajdzie taka konieczno$¢ oraz o czas niezbedny na wykonanie robdt wynikajgcych
ze zmian dokumentacji projektowej - jesli zajdzie taka koniecznos¢, przy czym czas na wykonanie zostanie
zweryfikowany i zaakceptowany przez Zamawiajgcego,

4) Konieczno$¢ wykonania robét zamiennych zachodzi w sytuacji, gdy:

a) materiaty budowlane przewidziane w umowie do wykonania zamdwienia nie mogg by¢ uzyte przy
realizacji inwestycji z powodu zaprzestania produkcji lub zastgpienia innymi;

b) w trakcie wykonywania zamdwienia nastgpita zmiana przepiséw prawa budowlanego;

¢) w czasie realizacji budowy zmienig sie warunki techniczne wykonania (np. Polska Norma);

d) w trakcie realizacji zamdwienia zastosowano lepsze materiaty budowlane badz inng technologie
wykonania robdt.

5) mozliwos¢ wprowadzenia lub/i zastosowania innej technologii wykonania robét.

6) mozliwos¢ zmiany osdb petnigcych funkcje kierownika budowy/kierownika robdt w trakcie trwania umowy.

Zmiana osoby moze nastgpi¢ jedynie:

a) gdy kwalifikacje wskazanej osoby beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji osoby wymaganej
postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia,

b) po zlozeniu przez wyznaczong przez Wykonawce oraz zaakceptowang przez Zamawiajgcego osobe
pisemnego o$wiadczenia o przejeciu obowigzkéow kierownika budowy/kierownika robdt, wynikajacych
z art. 22 ustawy Prawo Budowlane, z podaniem dnia przejecia obowigzkdw.

2. Wszystkie postanowienia dotyczace okolicznosci wymienionych w ust. 2. stanowig katalog zmian, na ktére
Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

3. Istotne zmiany umowy postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy, przewidziane w ust. 2 dopuszczalne sg tylko pod nastepujgcymi warunkami:
1) zmiany nie mogg powodowac zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w niniejszej umowie,
2) zmiana oséb przewidzianych do realizacji zamoéwienia moze nastgpi¢ tylko na osoby o kwalifikacjach

zawodowych réwnorzednych lub wyzszych do kwalifikacji, ktore podlegaty ocenie,

3) jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreSlonych w art. 22a ust. 1 ustawy pzp, w celu wykazania spetniania
warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu,
ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamodwienia.

§ 26

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg stosuje sie ogolnie obowigzujgce przepisy, w szczegdlnosci
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz

ustawy Pzp.

2. Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy beda rozstrzygane przez sad wiasciwy

dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 27

Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron.
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§ 28

Nastepujgce zataczniki stanowig integralng cze$¢ umowy:

1) Oferta Wykonawcy

2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia

3) Dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru robot,
4) Kosztorys ofertowy

5) Harmonogram rzeczowo-finansowy robot

Zamawiajacy Wykonawca
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