Zalacznik nr 8
UMOWA NR ZP.272.........ccrummuimunns

zawarta W dniU sevevseresssresssresssressssassnsasnnnns roku w Baruchowie pomiedzy:

GMINA BARUCHOWO

Baruchowo 54, 87-821 Baruchowo

bedaca ptatnikiem podatku VAT, NIP 888-311-56-50, REGON 910866790.
reprezentowang przez:

Pana Stanistawa Sadowskiego - Wéjta Gminy Baruchowo

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Pani Marioli Kurdubskiej

zwanym w dalszej tresci umowy ,Zamawiajacym”,

bedaca ptatnikiem podatku VAT, NIP .........ccocooiiiiiiiiieieeeeee ,REGON ..o
wpisang do Krajowego Rejestru SGAowego PO NI .......coviiiiiii ittt
reprezentowang przez:

zwanym dalej ,Wykonawca”,

w wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego
przeprowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamodwien publicznych

(t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1843), dalej zwana ,ustawg Pzp”, o nastepujacej tresci:
g1

1. Na podstawie niniejszej umowy Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania roboty
budowlane zwigzane z realizacjg zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 191027C w miejscowosci
Patrowek - granica wojewoédztwa od km 0+000 do km 0+947.

2. Szczegotowy zakres robot, ktdrych realizacja wynika z niniejszej umowy okreslajg stanowigce jej integralna
czesS¢ nastepujgce dokumenty:

1) Oferta Wykonawcy,
2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia,
3) Dokumentacja projektowa,

4) Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych.

3. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci:
1) Umowa,
2) Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamdwienia,
3) Dokumentacja projektowa,
4) Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych,

5) Oferta Wykonawcy.

4. Wykonawca uznaje, ze dokumentacja projektowa, o ktorej mowa w ust. 2 pkt 3), stanowigca zatgcznik
do niniejszej umowy, jest kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzy¢ i zobowigzuje sie do wykonania

przedmiotu umowy zgodnie ze ztozong oferta.
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5. Zamawiajgcy oSwiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane oraz bedzie

posiadat prawomocne zgtoszenie robdt budowlanych na czas rozpoczecia robot.

§2

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszelkich robdt i czynnosci koniecznych do zrealizowania
przedmiotu umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania zasad wykonania robdt okreSlonych w dokumentacji
projektowej.

3. Materiaty i urzadzenia, uzyte do wykonania robdt powinny odpowiadaé, co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonych ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186, ze zm.), przepisami szczeg6lnymi, wymaganiami SIWZ oraz wymaganiami
dokumentacji projektowe;j.

4. Na kazde zadanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okaza¢, w stosunku

do wskazanych materiatéw, dane potwierdzajgce spetnienie wymagan, o ktérych mowa w ust. 3.

§3

1. Ustala sie termin rozpoczecia realizacji robot bedacych przedmiotem umowy: 30 dni od dnia przekazania placu
budowy.

2. Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowa¢ przedmiot umowy nie pdzniej niz do dnia 30.04.2021 r.

3. Przez zakonczenie przedmiotu umowy rozumie sie pisemne zgtoszenie przez Wykonawce gotowosci do odbioru
koricowego i potwierdzenie wykonania wszystkich rob6t przez Inspektora Nadzoru stosownym wpisem
w dzienniku budowy.

§4

1. Przedmiot umowy okresSlony w § 1 bedzie realizowany zgodnie z uzgodnionym z Zamawiajgcym
harmonogramem rzeczowo-finansowym roboét, stanowigcym zatacznik do niniejszej umowy.

2. Harmonogram winien by¢ dostosowany do ztozonej oferty. Harmonogram winien by¢ przediozony
Zamawiajgcemu nie pdzniej niz w dniu zawarcia umowy.

3. Niezaleznie od ustalen ust. 2 Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ na zadanie Zamawiajgcego
zaktualizowany harmonogram w terminie 7 dni od otrzymania polecenia Zamawiajgcego.

§5

1. Wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 strony ustalajg na kwote

................................ ZE Brutto (SIownie: .......coooooveeeeceeceeeeeceeeeeeceeee e eenannn. ZHOEYCH ../100 groszy),
w tym kwota netto: ..., Zh, (STOWNIEE ... ztotych .../100 groszy),
podatek VAT wg stawki 23 % - ........... ZE, (SIOWNIE! ..o zlotych .../100 groszy)

2. Kwota okreSlona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacjg zadania wynikajagce wprost
z dokumentacji, jak rowniez nie ujete w dokumentacji projektowej, a niezbedne do wykonania zadania,
w szczegdlnosci: podatek VAT, koszty materiatow budowlanych, wszelkie roboty przygotowawcze, porzadkowe,
zagospodarowanie placu budowy, roboty zwigzane z zabezpieczeniem placu budowy od strony istniejgcych juz
budynkow, koszty oznakowania robot na czas budowy, biezgcg obstuge geodezyjng robdt, koszty dokumentacii
powykonawczej, inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

3. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa
do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Jesli w trakcie realizacji zaméwienia wystgpi konieczno$¢ pomniejszenia zakresu robot okreslonych
w kosztorysie ofertowym, to wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone o réwnowarto$¢ robot

zaniechanych.
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§6

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy zostanie dokonane w oparciu o fakture koricowa.
Dokumentem potwierdzajgcym prawidtowg realizacje robot okreslonych w umowie jest protokdt odbioru
koncowego wraz z zestawieniem ilosci i wartosci wykonywanych robot.

W przypadku wykonawcy bedgcego czynnym podatnikiem podatku VAT rozliczenie ptatnosci wynikajacych
z umowy bedzie dokonywane za posrednictwem metody podzielonej ptatnosci (split payment).

Wykonawca o$wiadcza, ze wskazany na fakturze rachunek ptatnosci nalezy do wykonawcy umowy i zostat
dla niego utworzony wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej dziatalnosci gospodarcze;j.
Zamawiajgcy zaptaci nalezne Wykonawcy wynagrodzenie przelewem na konto wskazane w tresci faktury,
w terminie do 30 dni od daty jej przyjecia przez Zamawiajgcego. Za dzien zaptaty uwaza sie dzien dokonania
polecenia przelewu pieniedzy na rachunek Wykonawcy, jest to jednoczesnie dzien obcigzenia rachunku

Zamawiajgcego.

§7

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1)
2)

3)
4)

przekazanie dokumentacji projektowej do dnia zawarcia umowy /jeden egzemplarz/,

protokdlarne przekazanie terenu budowy w terminie nie dtuzszym niz do 30 dni od daty zawarcia umowy.
Powyzszy termin Wykonawca uwzglednia w harmonogramie rzeczowo-finansowym,

zaptata za wykonane i odebrane roboty,

zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy, oprécz czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane, nalezy w szczegdlnosci:

1)

2)
3)

4)
5)

6)

7)

przedstawienie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przez kierownika budowy w terminie nie
pozniejszym niz termin rozpoczecia robdt okreslony w niniejszej umowie,

zagospodarowanie terenu budowy,

wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o dokumentacje projektowg, zgodnie ze sztukg budowlang i
wiedzg techniczna,

realizacja zalecen Zamawiajgcego,

wykonanie robot tymczasowych, ktére mogg by¢ potrzebne podczas wykonywania robét podstawowych,
oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, w ktorych majg by¢ prowadzone roboty podstawowe lub
tymczasowe,

skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu nizej wymienionych dokumentéw pozwalajacych na

ocene prawidtowego wykonania przedmiotu umowy i odbidr robét:

a) powykonawcza dokumentacja projektowa,

b) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,

c) uwagiizalecenia inspektora nadzoru, zwtaszcza dokonane przy odbiorze robédt zanikajgcych i ulegajgcych

zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

d) protokoty badan i sprawdzen, recepty i ustalenia techniczne,

e) protokoty technicznych odbiorow,

f) dziennik budowy i ksiegi obmiaru,

g) wyniki pomiaréw kontrolnych,

h) deklaracje zgodnosci z PN lub aprobatg techniczng oznaczong znakiem budowlanym ,B”,
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i) deklaracje zgodnosci z PN-EN lub europejskg aprobatg techniczng EAT oznaczong znakiem CE,

j) dla wyrobdw znajdujacych sie w wykazie okreslonym przez Komisje Europejskg wyrobdw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa — deklaracje zgodnosci wydane przez producenta (bez
znaku CE),

k) opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentéw odbioru,

[) os$wiadczenia kierownika budowy o ktdrych mowa w art. 57 ust. 1 pkt. 2 lit. ,a” i lit. ,b” ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane,

8) zapewnienie, na czas trwania robdt, kierownika budowy wskazanego w ofercie Wykonawcy, a w przypadku
koniecznosci zamiany kierownika — uzgodnienie nowego kandydata z Zamawiajgcym,

9) utrzymanie fadu i porzadku na terenie budowy, a po zakorczeniu robdt usuniecie poza teren budowy
wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu budowy i robot czystego i
nadajgcego sie do uzytkowania,

10) zorganizowanie i kierowanie budowg w sposdb zgodny z dokumentacjg projektowq i obowigzujgcymi
przepisami bhp oraz zapewnienie warunkéw p.poz. okreslonych w przepisach szczegdtowych,

11) informowanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o terminie zakrycia robot ulegajgcych zakryciu, oraz
terminie odbioru robot zanikajgcych; jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach inspektora
nadzoru, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonac otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie
przywrdci¢ roboty do stanu poprzedniego,

12) udostepnienie terenu budowy innym wykonawcom wskazanym przez Zamawiajgcego w czasie trwania
budowy, jesli tacy wystapia,

13) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét, ich czesci badz majatku Zamawiajgcego — naprawienia ich
i doprowadzenia do stanu poprzedniego,

14) zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do realizacji przedmiotu
umowy,

15) strzezenie mienia znajdujgcego sie na terenie budowy w terminie od daty przejecia terenu budowy do daty
przekazania przedmiotu umowy do eksploataciji,

16) wykonanie na wiasny koszt projektu oznakowania na czas realizacji rob6t oraz wykonanie tymczasowej
organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym przez zarzadzajacego ruchem projektem oznakowania robot,

17) powiadomienie wiasciwych organdw i instytucji o rozpoczeciu robot i wprowadzeniu tymczasowej
organizacji ruchu.

§8
1. Wykonawca zapewni obstuge laboratoryjng prowadzong przez laboratorium drogowe.
2. Badania, o ktorych mowa w ust. 1 bedg realizowane przez Wykonawce na wiasny koszt.

3. Badania beda prowadzone zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w SST oraz zaleceniami Inspektora nadzoru.

§9

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organdéw nadzoru
budowlanego, do ktdrych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawg oraz innym pracownikom, ktérych Zamawiajgcy

wskaze w okresie realizacji zadania.
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§10
Inspektor nadzoru sprawuje nadzdr, w imieniu Zamawiajgcego, nad robotami okreslonymi niniejszg umowg i jest

odpowiedzialny za realizacje umowy w imieniu Zamawiajgcego. Inspektor nie jest upowazniony do zaciggania
Zobowigzan w imieniu Zamawiajgcego.

g11
Ze strony Wykonawcy Kierownik budowy bedzie odpowiada za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, a nadto

za realizacje obowigzkdéw okreslonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

§12
1. Wykonawca zobowigzany jest zapewnic¢ kadre do realizacji robdt okreslonych w umowie zgodnie ze ztozona

ofertg. Kadra winna by¢ odpowiednio wykwalifikowana i doswiadczona. Inspektor nadzoru ma prawo wymagac,
aby Wykonawca usunat kazda osobe zatrudniong przez Wykonawce, jezeli:

1) uporczywie nieodpowiednio zachowuje sie,

2) wykazuje brak starannosci, obowigzki wykonuje niekompetentnie i niedbale,

3) postepuje w sposéb uporczywy szkodliwie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony Srodowiska.

2. W przypadku usuniecia takiej osoby Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢ inng osobe o takich samych
kwalifikacjach jak wskazane w ofercie.

§13
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujacych przypadkach:

1) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokos$ci 0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego w §
5, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczac od dnia nastepnego, po uptywie terminu wykonania okreslonego
w § 3 ust. 2 umowy,

2) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub w okresie udzielonej gwarancji
jakosci w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5, za kazdy rozpoczety dzien zwioki,
liczony od uptywu terminu wyznaczonego zgodnie z § 19 ust. 8 na usuniecie wad,

3) z tytutlu odstgpienia od umowy przez ktdrgkolwiek ze stron z przyczyn zaleznych wytgcznie od Wykonawcy
— w wysokosci 30% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5,

4) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom — 1 000,00 zt za
kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcdw,

5) za nieterminowg zapfate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w
wysokosci 0,5% naleznego im wynagrodzenia, za kazdy rozpoczety dzien zwioki liczac od dnia nastepnego
po uptywie terminu zaptaty okreslonego w umowie,

6) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1 000 zt, za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania
projekt umowy lub projekt jej zmiany,

7) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany, w wysokosci 1 000 zt, za kazda nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiane,

8) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty, w wysokosci 10% przewidzianego

w umowie wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z nastepujacych tytutow:
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1) za zwtoke w przystagpieniu do czynnosci odbioru przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
brutto okreSlonego w § 5, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczac od nastepnego dnia po terminie,
w ktorym odbidr miat byc¢ rozpoczety,
2) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych wytgcznie po stronie Zamawiajgcego — w wysokosci
20 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5.
§14

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ zaméwienie sitami wtasnymi/przy udziale podwykonawcow:

1) oot oo eee oo eee e

2. Wykonawca powierzy podwykonawcom wykonanie nastepujgce czesci zamoéwienia:

1) e s
§15
1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zamierzajgcy

zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
2. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.
3. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, zgtasza pisemne
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia;

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 2.
4. Nie zgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedkitada
Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
6. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od daty otrzymania umowy o podwykonawstwo, zgtasza pisemny sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust.
3.
7. Nie zgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3
roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty otrzymania umowy o podwykonawstwo, uwaza sie za akceptacje
umowy przez Zamawiajgcego.
8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem uméw o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz umow
o podwykonawstwo, ktdrych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w specyfikaciji istotnych warunkow
zamoéwienia, jako niepodlegajgcy niniejszemu obowigzkowi. Wytaczenie, o ktdrym mowa w zdaniu pierwszym,

nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.
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9. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreSlony w ust.
2, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umownej.

10. Przepisy ust. 1-9 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

§16
1. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.
2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi.
3. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.
4. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwic Wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktdrych mowa w ust. 1. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz
7 dni od dnia doreczenia tej informacji.
5. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktdrych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy moze:
1) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo
3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty, w terminie do 30 dni, liczac od

dnia uznania przez Zamawiajgcego zasadnosci roszczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

6. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa
w ust. 1, Zamawiajgcy potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

7. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktorych mowa w ust. 1, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci
umowy w sprawie zamodwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie
zamowienia publicznego przez Zamawiajgcego.

8. Przepisy §15 i §16 nie naruszajg praw i obowigzkow Zamawiajgcego, Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego
podwykonawcy wynikajgcych z przepiséw art. 6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.
2019 poz. 1145, ze zm.).

§17
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1.W przypadku powierzenia wykonania czesci zamowienia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,
o ktérych mowa w §16 ust. 1, warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia Wykonawcy
za odebrane roboty budowlane, jest przedstawienie dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych.

2. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddw zaptaty, o ktorych mowa w ust. 1,
wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w czesci réwnej sumie kwot
wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodoéw zaptaty.

§18
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce

uprawnienia:
1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze odmoéwic¢ odbioru do czasu usuniecia wad,
2) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, to:
a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie przeznaczeniem, Zamawiajgcy
moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy

moze odstgpi¢ od umowy lub zadac¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

§19
1. Gotowos¢ do odbioru robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu Wykonawca (kierownik budowy) bedzie zgtaszat
Zamawiajgcemu z jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru (telefonicznie lub faksem). Inspektor
nadzoru ma obowigzek przystagpi¢ do odbioru tych robét w terminie do 3 dni od daty powiadomienia.
2. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru koncowego robot w formie pisemnej. Odbidr koncowy
dokonany bedzie po zakonczeniu wszystkich prac okreslonych niniejszg umowa.
3. Odbidr robdt, o ktérym mowa w ust. 2, dokonany zostanie komisyjnie z udziatem przedstawicieli Wykonawcy
i Zamawiajgcego.
4. Odbior koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu ustalonego przedmiotu umowy do eksploatacji po
sprawdzeniu jego nalezytego wykonania.
5. W dniu odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu komplet dokumentow.
6. Zamawiajagcy wyznaczy termin i rozpocznie odbidér koncowy przedmiotu umowy w ciggu 10 dni od daty
zawiadomienia go o wykonaniu odpowiednio robot okreslonych w przedmiotu umowy i osiggniecia gotowosci
do odbioru, zawiadamiajac o tym Wykonawce.
7. Zamawiajgcy ma prawo przerwac odbidr koncowy, jezeli Wykonawca nie wykonat przedmiotu umowy w catosci,
nie wykonat wymaganych badan i sprawdzen oraz nie przedstawit dokumentéw, o ktdrych mowa w ust. 5
8. Strony postanawiajg, ze termin usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym
wynosi¢ bedzie 14 dni, chyba, ze w trakcie odbioru strony postanowig inaczej.
9. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do zadania
wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robdt jako wadliwych. W takim przypadku stosuje
sie odpowiednio postanowienia ust. 6.
10. Z czynnosci odbioru koricowego bedzie spisany protokdt zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru oraz terminy wyznaczone zgodnie z ust. 8 na usuniecie stwierdzonych w tej dacie wad.
11. Po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym rozpoczyna bieg
termin na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérych mowa w § 21 ust. 2

niniejszej umowy.
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8§20
1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na wykonany przedmiot umowy na okres ........

miesiecy.

2. Bieg terminu gwarancji jakosci dla catosci robdt rozpoczyna sie w dniu nastepnym, liczac od daty odbioru
koncowego lub potwierdzenia usuniecia wszystkich wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym przedmiotu
umowy.

3. Niezaleznie od uprawnien Zamawiajgcego wynikajgcych z gwarancji jakosci przystuguje mu w stosunku
do Wykonawcy uprawnienie z rekojmi za wady na zasadach okre$lonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny z zastrzezeniem, ze strony umownie przedtuzajg okres odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady
do udzielnego przez Wykonawce okresu gwarangji jakosci.

4. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreSlonym w ust. 1, jezeli
reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

§21
1. Wprowadza sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, ktére Wykonawca zobowigzany jest wnies¢

w catosci przed podpisaniem umowy. Obowigzkiem Wykonawcy jest dofgczy¢ do umowy dokument wniesienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Gwarancje, o ktérych mowa wyzej, wniesione w celu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy powinny mie¢ charakter gwarancji: nieprzenos$nych,
bezwarunkowych, nieodwotalnych i ptatnych na pierwsze zgdanie Zamawiajacego.

2. Ustala sie wysoko$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% wartosci przedmiotu
umowy brutto (z podatkiem VAT) g.: z, (stownie:

..................................................................... ziotych ...../100 groszy) Zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zostato wniesione W formi€: cicvveresssssrsrsrarararnsnssnsnsans.

3. Zamawiajgcy moze, na wniosek Wykonawcy, wyrazi¢ zgode na zmiane formy wniesionego zabezpieczenia.
Zmiana formy zabezpieczenia dokonywana jest w sposob zachowujacy cigglo$¢ zabezpieczenia i nie moze
powodowac zmniejszenia jego wysokosci.

4. Zamawiajacy zwrdci 70 % wysokos$ci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania bezusterkowego
protokotu odbioru koricowego lub usuniecia wad stwierdzonych w odbiorze koricowym. Kwota pozostawiona na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady tj. 30% wysokosci zabezpieczenia zwrdcona zostanie nie pozniej
niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

5. Wykonawcy skfadajgcy oferte wspodlnie, na podstawie art. 23 ustawy Pzp (dotyczy m.in. tzw. konsorcjum),
ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

6. Zamawiajacy na zadanie wnoszacego zabezpieczenie zwrdci oryginat dokumentu potwierdzajgcego wniesienie
zabezpieczenia w innej formie niz pieniezna, pozostawiajgc w dokumentacji jego kopie poswiadczong za zgodnosc¢

z oryginatem. Wydanie oryginatu dokumentu nastgpi po uptywie okresu, na jaki wniesione zostato zabezpieczenie.

§ 22
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w nastepujacych przypadkach:

1) Wykonawca nie rozpoczat robdét w terminie 14 dni od daty okreslonej w umowie jako daty rozpoczecia

robot lub nie przystapit do przejecia terenu budowy,
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2) Wykonawca przerwat niezgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacje robdt i przerwa
ta trwa dtuzej niz 14 dni,

3) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie od umowy w tym przypadku
moze nastgpi¢c w terminie miesigca od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim
wypadku Wykonawca moze zgdac¢ jedynie wynagrodzenia nalezytego mu z tytutu wykonania czesci umowy,
kary umowne nie nalezg sie;

4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowg w sposob niezgodny z dokumentacjy
okreslajgcg przedmiot umowy wymieniong w § 1 lub wskazéwkami Zamawiajgcego i nie zmienia sposobu
realizacji pomimo wezwania Zamawiajgcego,

5) Zamawiajgcy powezmie wiadomos$¢, ze sytuacja finansowa Wykonawcy ulegta na tyle pogorszeniu,
ze istnieje uzasadniona obawa, iz Wykonawca ogtosi upadtosc lub likwidacje przedsiebiorstwa,

6) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

7) Zamawiajgcy dokonat wielokrotnej bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktorych mowa w § 17 ust. 1, lub dokonat bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy

w sprawie zamowienia publicznego.

2. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci
o zaistnieniu okolicznosci okreslonych w ust 1 i musi zawiera¢ uzasadnienie.

3. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki
szczegotowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z ktorej
to winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robdt,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do
realizacji innych robot nie objetych niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn
niezaleznych od niego,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz robdt
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy, nastgpito z przyczyn, za ktdre Wykonawca nie odpowiada,

4) w terminie 7 dni od daty zgtoszenia, o ktéorym mowa w pkt 3) powyzej Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot w toku wraz z kosztorysem
powykonawczym wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokoét inwentaryzacji robot w toku stanowic bedzie
podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

5) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia

zaplecza przez niego dostarczone.

4. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, obowigzany jest
do:
1) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane
do dnia odstagpienia,
2) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swéj dozor.

§23
1. Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania i biezgcego aktualizowania umowy ubezpieczenia

od odpowiedzialnosci cywilnej.
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2. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci: odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkow dotyczacych pracownikéw i osob trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami
budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

3. Umowa ubezpieczenia, o ktdrej mowa w ust. 1, nie moze zawiera¢ zapisow dotyczacych franszyzy, polegajacej
na braku odpowiedzialnosci ubezpieczyciela za szkody objete zakresem ubezpieczenia, ktdrych wartos¢ jest nizsza
od okreslonych takg franszyzg kwot.

4. Wykonawca w ciggu 3 dni od zawarcia umowy, przedtozy do wgladu Zamawiajgcego opfacong Polise
ubezpieczeniowg a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajacy, ze jest ubezpieczony od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia.

§24
Wykonawca oraz podwykonawca/y nie mogg przenies¢ swoich wierzytelnosci wobec Zamawiajgcego na osoby

lub podmioty trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie
bedzie wazna i stanowi¢ bedzie istotne naruszenie postanowien umowy.

§25
1. Zmiana istotnych postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na piSmie pod

rygorem niewaznosci z uwzglednieniem zakazu okreslonego w art. 144 ust. 1 ustawy Pzp.

2. Zamawiajacy zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp przewiduje mozliwos¢ dokonania istotnych zmian

postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy

(w formie aneksu), w przypadku wystgpienia co najmniej jednej z okolicznosci wymienionych ponizej,

z uwzglednieniem podawanych warunkéw ich wprowadzenia:

1) Zmian nie dotyczacych tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy.

2) Zmian korzystnych dla zamawiajacego, ktérych konieczno$¢ wprowadzenia wynika z okolicznosci, ktérych
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

3) Przesuniecia terminu wykonania przedmiotu umowy, jezeli z przyczyn od wykonawcy niezaleznych, ktérych
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, nie jest mozliwe dotrzymanie terminu wykonania
przedmiotu umowy.

4) Przesuniecia terminu wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na konieczno$¢ wykonania robodt
dodatkowych niezbednych dla prawidiowego wykonania przedmiotu umowy, jezeli nie jest mozliwe
réwnolegte wykonywanie robot.

5) Dopuszczalnej prawem zmiany stron umowy lub oznaczenia stron umowy.

6) Wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy robét.

7) Zmiany wynagrodzenia w nastepstwie zmiany przepiséw o podatku od towardw i ustug (VAT).

8) Zmiany w zakresie przedmiotu zamdwienia, jezeli konieczno$¢ wprowadzenia takich zmian jest skutkiem
Zmiany przepiséw prawa.

9) Zmiany w zakresie zasad rozliczen i warunkow ptatnosci zwigzanych z zawarciem umowy o podwykonawstwo
lub dalsze podwykonawstwo.

10) Zmiany wynagrodzenia w przypadku ograniczenia przez zamawiajgcego zakresu przedmiotu umowy
z przyczyn, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

11) W przypadku wystapienia kolizji z urzadzeniami obcymi;

12) Zmiany bedacej nastepstwem koniecznosci usuniecia btedéw lub niescistosci w dokumentacji projektowej;

13) Zmiany postanowien umowy bedacych nastepstwem zmiany przepisbw powodujgcych koniecznosc

zastosowania innych rozwigzan niz zaktadano w opisie przedmiotu umowy.
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14) Zmiany obowigzujgcych przepisow prawa, ktora powoduje, ze konieczne dla prawidtowego zrealizowania
przedmiotu zamdwienia stanie sie dokonanie zmiany umowy lub zakresu robdt budowlanych;
15) Wystgpienia obiektywnych okolicznosci, ktére powodujg, ze dokonanie zmiany byloby korzystne dla
Zamawiajgcego.
3. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Pzp:
a) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana rachunku
bankowego),
b) zmiana danych teleadresowych.
§ 26
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg stosuje sie ogolnie obowigzujgce przepisy, w szczegdlnosci
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz
ustawy Pzp.
2. Wszelkie spory mogace wynikac¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy beda rozstrzygane przez sad whasciwy
dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 27
Umowe sporzgdzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron.

§ 28
Nastepujgce zataczniki stanowig integralng cze$¢ umowy:
1) Oferta Wykonawcy

2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia
3) Dokumentacja projektowa

4) Kosztorys ofertowy

5) SST

Zamawiajgcy Wykonawca
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