Zatacznik Nr 9
UMOWA NR ZP.272.....2016

zawarta w dniu ... roku w Baruchowie pomiedzy:

GMINA BARUCHOWO

Baruchowo 54, 87-821 Baruchowo

bedaca ptatnikiem podatku VAT, NIP 888-311-56-50, REGON 910866790.
reprezentowang przez:

Pana Stanistawa Sadowskiego - Wéjta Gminy Baruchowo

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Pani Marioli Kurdubskiej

zwanym w dalszej tresci umowy ,Zamawiajacym”,

a:

... NIP... reprezentowang przez (zgodnie z wypisem z KRS) ....
zwanym dalej ,Wykonawcg”,

w wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego
przeprowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. z
2015 r., poz. 2164), dalej zwana ,ustawg Pzp”, o nastepujacej tresci:

g1
1. Na podstawie niniejszej umowy Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania roboty
budowlane zwigzane z realizacjg zadania pn.: ,Termomodernizacja budynku komunalnego w miejscowosci

Zakrzewo Parcele”.

2. Szczegotowy zakres robdt, ktorych realizacja wynika z niniejszej umowy okreslajg stanowigce jej integralna

czes$¢ nastepujgce dokumenty:

1) Oferta Wykonawcy,
2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia,
3) Dokumentacja projektowa,

4) Szczegdtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych.
3. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci:

1) Umowa,

2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia,

3) Dokumentacja projektowa,

4) Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych,

5) Oferta Wykonawcy.

4. Wykonawca uznaje, ze dokumentacja projektowa, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 3), stanowigca zatgcznik
do niniejszej umowy, jest kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzy¢ i zobowigzuje sie do wykonania

przedmiotu umowy zgodnie ze ztozong oferta.

5. Zamawiajgcy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane oraz bedzie

posiadat prawomocne zgtoszenie robét budowlanych na czas rozpoczecia robét.
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§2
1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszelkich robot i czynnosci koniecznych do zrealizowania

przedmiotu umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania zasad wykonania robdt okreslonych w dokumentaciji

projektowej.

3. Materialy i urzadzenia, uzyte do wykonania robot powinny odpowiada¢, co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreSlonych ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, ze zm.), przepisami szczegdlnymi, wymaganiami SIWZ oraz wymaganiami

dokumentacji projektowe;j.

4. Na kazde Zzadanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okaza¢, w stosunku

do wskazanych materiatéw, dane potwierdzajace spetnienie wymagan, o ktérych mowa w ust. 3.

§3
1. Ustala sie termin rozpoczecia realizacji robdt bedacych przedmiotem umowy: 7 dni od dnia przekazania placu

budowy.
2. Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowac przedmiot umowy do dnia 31.10.2016 r.

3. Przez zakonczenie przedmiotu umowy rozumie sie pisemne zgtoszenie przez Wykonawce gotowosci do odbioru
koncowego i potwierdzenie wykonania wszystkich robdt przez Inspektora Nadzoru stosownym wpisem w

dzienniku budowy.

§4
1. Przedmiot umowy okreSlony w § 1 bedzie realizowany zgodnie z uzgodnionym z Zamawiajgcym

harmonogramem rzeczowo-finansowym robdt, stanowigcym zatgcznik do niniejszej umowy.

2. Harmonogram winien by¢ dostosowany do ztozonej oferty. Harmonogram winien by¢ przedtozony

Zamawiajgcemu nie pdzniej niz w dniu zawarcia umowy.

3. Niezaleznie od ustalen ust. 2 Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ na Zzgdanie Zamawiajgcego

zaktualizowany harmonogram w terminie 7 dni od otrzymania polecenia Zamawiajgcego.

§5

1. Strony ustalajg, ze wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter kosztorysowy.

2. Za wartos¢ wykonanych robot budowlanych Strony uznajg iloczyn ilosci i odebranych robdt budowlanych,
ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru obmiaréw i odpowiadajgcych

im cenom jednostkowym okre$lonym w zatgczonym do Umowy przedmiarze robot.

3. Wskazane w ofercie wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslone na kwote netto
... zt (stownie: ... ztotych) wraz z podatkiem ... % VAT w wysokosci ... zt (stownie: ... ztotych), co tgcznie stanowi

kwote brutto w wysokosci ... zt (stownie: ....... zZtotych), stanowi wytgcznie warto$¢ szacunkowa.

4. W przypadku, gdy wystgpi konieczno$¢ dokonania robét innego rodzaju niz w przedmiarze robét ( tzn. takie
ktdrych nie mozna rozliczy¢é zgodnie z ust. 2 niniejszego paragrafu), a koniecznych do wykonania i objetych

przedmiotem umowy, bedg one rozliczone na podstawie kosztoryséw przygotowanych przez Wykonawce,
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a zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego. Kosztorysy powinny by¢ opracowane w oparciu o
nastepujgce zatozenia:

a) ceny czynnikdw produkcji (Rbg, M, S, K, Z) zostang przyjete z kosztorysow ofertowych ztozonych przez
Wykonawce;

b) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danych robdt w oparciu o zapisy w ust. 4a, brakujgce ceny
czynnikdw produkcji zostang przyjete z zeszytdw SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich wykonania.
Podstawg do okreslenia naktadow rzeczowych bedg KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji KNR-
ach, zastosowane zostang KNNR-y, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez

Zamawiajgcego.

5. W przypadku gdy do catkowitego wykonania przedmiotu zamdwienia konieczne jest wykonanie tzw. robdt
dodatkowych, czyli robot nieprzewidzianych dokumentacjg projektowa, a koniecznych do wykonania przedmiotu
zamowienia, rozpoczecie wykonywania tych robot moze nastgpi¢ jedynie na podstawie protokotu koniecznosci,
potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru i samego Zamawiajgcego. Bez zatwierdzenia protokotu koniecznosci
przez Zamawiajgcego wykonawca nie moze rozpoczg¢ wykonywania robot dodatkowych. Bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego mogq by¢ wykonywane jedynie prace niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznos¢

zapobiezenia awarii.

6. Nie przewiduje sie wzrostu cen jednostkowych przedstawionych w przedmiarze robdt, jak rowniez

nie przewiduje sie mozliwosci zmian skfadnikéw cenotwdrczych podanych w ofercie.

7. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos$¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci wykonania
robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
w sytuacji gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robot przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w §1.
Przewiduje sie takze mozliwos¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, w sytuacji gdy wykonanie
danych robét bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na

dzien odbioru robdt przepisami, wykonania przedmiotu okreslonego w §1.

8. Za roboty niewykonane i traktowane jako zbedne, cho¢ objete kosztorysem ofertowym oraz specyfikacjg
istotnych warunkéw zaméwienia, wynagrodzenie nie przystuguje.
§6

1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy zostanie dokonane w oparciu o fakture koncowa.

2. Dokumentem potwierdzajgcym prawidtowg realizacje robot okreslonych w umowie jest protokdt odbioru

korncowego wraz z zestawieniem ilosci i warto$ci wykonywanych robot (kosztorys powykonawczy).

3. Zamawiajgcy zapfaci nalezne Wykonawcy wynagrodzenie przelewem na konto wskazane w tresci faktury, w
terminie do 30 dni od daty jej przyjecia przez Zamawiajgcego. Za dzien zaptaty uwaza sie dzien dokonania
polecenia przelewu pieniedzy na rachunek Wykonawcy, jest to jednocze$nie dzien obcigzenia rachunku

Zamawiajgcego.

§7
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1. Do obowigzkdw Zamawiajgcego nalezy:

1)
2)

3)
4)

2. Do

przekazanie dokumentacji projektowej do dnia zawarcia umowy /jeden egzemplarz/,

protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie nie dtuzszym niz do 7 dni od daty zawarcia umowy.
Powyzszy termin Wykonawca uwzglednia w harmonogramie rzeczowo-finansowym,

zaptata za wykonane i odebrane roboty,

zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

obowigzkéw Wykonawcy, oprocz czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane, nalezy w szczegdlnosci:

1)

2)
3)

4)
5)

6)

7)

8)

9)

przedstawienie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przez kierownika budowy w terminie nie
pozniejszym niz termin rozpoczecia robot okreslony w niniejszej umowie,
zagospodarowanie terenu budowy,
wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o dokumentacje projektowa, zgodnie ze sztukg budowlang i
wiedzg techniczng,
realizacja zalecen Zamawiajgcego,
wykonanie robdt tymczasowych, ktére mogg by¢ potrzebne podczas wykonywania robét podstawowych,
oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, w ktérych majg by¢é prowadzone roboty podstawowe lub
tymczasowe,
skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu nizej wymienionych dokumentdéw pozwalajgcych na
ocene prawidtowego wykonania przedmiotu umowy i odbidr robdt:
powykonawcza dokumentacja projektowa,
inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,
uwagi i zalecenia inspektora nadzoru, zwfaszcza dokonane przy odbiorze robot zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
protokoty badan i sprawdzen, recepty i ustalenia techniczne,
protokoty technicznych odbiordw,
dziennik budowy i ksiegi obmiaru,
wyniki pomiaréw kontrolnych,
deklaracje zgodnosci z PN lub aprobatg techniczng oznaczong znakiem budowlanym ,B”,
deklaracje zgodnosci z PN-EN lub europejska aprobatg techniczng EAT oznaczong znakiem CE,
dla wyrobow znajdujacych sie w wykazie okreSlonym przez Komisje Europejskg wyrobow majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa — deklaracje zgodnosci wydane przez producenta (bez
znaku CE),
opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentéw odbioru,
o$wiadczenia kierownika budowy o ktérych mowa w art. 57 ust. 1 pkt. 2 lit. ,a” i lit. ,b” ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane,
zapewnienie, na czas trwania robot, kierownika budowy wskazanego w ofercie Wykonawcy, a w przypadku
koniecznosci zamiany kierownika — uzgodnienie nowego kandydata z Zamawiajgcym,
utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robdt usuniecie poza teren budowy
wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu budowy i robdt czystego i

nadajgcego sie do uzytkowania,
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10) zorganizowanie i kierowanie budowg w sposéb zgodny z dokumentacjg projektowg i obowigzujgcymi
przepisami bhp oraz zapewnienie warunkow p.poz. okreslonych w przepisach szczegotowych,

11) informowanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o terminie zakrycia robot ulegajgcych zakryciu, oraz
terminie odbioru robot zanikajgcych; jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach inspektora
nadzoru, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie
przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego,

12) udostepnienie terenu budowy innym wykonawcom wskazanym przez Zamawiajgcego w czasie trwania
budowy, jesli tacy wystapia,

13) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt, ich czeSci badz majagtku Zamawiajgcego — naprawienia ich
i doprowadzenia do stanu poprzedniego,

14) zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do realizacji przedmiotu
umowy,

15) strzezenie mienia znajdujgcego sie na terenie budowy w terminie od daty przejecia terenu budowy do daty
przekazania przedmiotu umowy do eksploatacji,

16) wykonanie na wiasny koszt projektu oznakowania na czas realizacji robdt oraz wykonanie tymczasowej
organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym przez zarzadzajgcego ruchem projektem oznakowania robot,

17) powiadomienie wiasciwych organdw i instytucji o rozpoczeciu robot i wprowadzeniu tymczasowej

organizacji ruchu.

§8
1. Wykonawca zapewni obstuge laboratoryjng prowadzong przez laboratorium drogowe.
2. Badania, o ktérych mowa w ust. 1 bedg realizowane przez Wykonawce na wtasny koszt.
3. Badania bedg prowadzone zgodnie z wymaganiami okreslonymi w SST oraz zaleceniami Inspektora nadzoru.
§9
Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organdéw nadzoru
budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okre$lonych ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawg oraz innym pracownikom, ktérych Zamawiajacy

wskaze w okresie realizacji zadania.

§10
Inspektor nadzoru sprawuje nadzor, w imieniu Zamawiajgcego, nad robotami okreslonymi niniejszg umowg i jest
odpowiedzialny za realizacje umowy w imieniu Zamawiajgcego. Inspektor nie jest upowazniony do zaciggania
zobowigzan w imieniu Zamawiajgcego.

g1
Ze strony Wykonawcy Kierownik budowy bedzie odpowiada za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, a nadto
za realizacje obowigzkow okreslonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

§12

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ kadre do realizacji robot okreslonych w umowie zgodnie ze ztozona
ofertg. Kadra winna by¢ odpowiednio wykwalifikowana i do$wiadczona. Inspektor nadzoru ma prawo wymagac,

aby Wykonawca usunat kazdg osobe zatrudniong przez Wykonawce, jezeli:

1) uporczywie nieodpowiednio zachowuje sie,
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2)
3)

wykazuje brak starannosci, obowigzki wykonuje niekompetentnie i niedbale,

postepuje w sposob uporczywy szkodliwie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony Srodowiska.

2. W przypadku usuniecia takiej osoby Wykonawca zobowigzany jest wskazac¢ inng osobe o takich samych

kwalifikacjach jak wskazane w ofercie.

§13

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujacych przypadkach:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5,
za kazdy rozpoczety dzier zwtoki liczac od dnia nastepnego, po uptywie terminu wykonania okreslonego w
§ 3 ust. 2 umowy,

za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze kofcowym lub w okresie udzielonej gwarancji
jakosci w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 5, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,
liczony od uptywu terminu wyznaczonego zgodnie z § 19 ust. 8 na usuniecie wad,

Z tytutu odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze stron z przyczyn zaleznych wytgcznie od Wykonawcy
— w wysokosci 30% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5,

za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom — 1 000,00 zt
za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcéw,

za nieterminowg zapfate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w
wysokosci 0,5% naleznego im wynagrodzenia, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczac od dnia nastepnego
po uptywie terminu zaptaty okreslonego w umowie,

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1 000 zt, za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania
projekt umowy lub projekt jej zmiany,

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany, w wysokoéci 1 000 zt, za kazdg nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiane,

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 10% przewidzianego

w umowie wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne z nastepujgcych tytutow:

1)

2)

za zwioke w przystgpieniu do czynnosci odbioru przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
brutto okreSlonego w § 5, za kazdy rozpoczety dzien zwioki, liczac od nastepnego dnia po terminie,
w ktorym odbidr miat by¢ rozpoczety,

z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych wytgcznie po stronie Zamawiajgcego — w wysokoSci

20 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5.

§ 14

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ zamoéwienie sitami wtasnymi/przy udziale podwykonawcdw:

2. Wykonawca powierzy podwykonawcom wykonanie nastepujgce czesci zamowienia:
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§ 15
1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zamierzajgcy zawrzec
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przediozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o

podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

2. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

3. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, zgtasza pisemne
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia;
2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 2.

4. Nie zgtoszenie pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,

uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

6. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od daty otrzymania umowy o podwykonawstwo, zgtasza pisemny sprzeciw do

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3.

7. Nie zgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 14 dni od daty otrzymania umowy o podwykonawstwo, uwaza sie za akceptacje umowy

przez Zamawiajgcego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane przedkiada
Zamawiajgcemu pos$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow o
podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz umow
o podwykonawstwo, ktdrych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wylgczenie, o ktdrym mowa w zdaniu pierwszym, nie

dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

9. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreSlony w ust.
2, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem

wystgpienia o zaptate kary umownej.
10. Przepisy ust. 1-9 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
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§ 16
1. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o0
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty

odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

2. Wynagrodzenie, o ktébrym mowa w ust. 1, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sg dostawy lub ustugi.

3. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy.

4. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢c Wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz

7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.

5. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnoSc takiej zaptaty, w terminie do 30 dni, liczagc od

dnia uznania przez Zamawiajgcego zasadnosci roszczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

6. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktoérych mowa

w ust. 1, Zamawiajgcy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

7. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktorych mowa w ust. 1, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci
umowy w sprawie zamdwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie

zamowienia publicznego przez Zamawiajgcego.

8. Przepisy §15 i §16 nie naruszajg praw i obowigzkdw Zamawiajgcego, Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego
podwykonawcy wynikajacych z przepisow art. 6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z
2014 r. poz. 121, ze zm.).

§17
1.W przypadku powierzenia wykonania czeSci zamdwienia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

o ktérych mowa w §16 ust. 1, warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia Wykonawcy
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za odebrane roboty budowlane, jest przedstawienie dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia

podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych robdt budowlanych.

2. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodoéw zaptaty, o ktdérych mowa w ust. 1,
wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w czesci réwnej sumie kwot

wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

§18

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce

uprawnienia:

1) jezeli wady nadajq sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze odmdwic odbioru do czasu usuniecia wad,
2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:
a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy

moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.
§19

1. Gotowos¢ do odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu Wykonawca (kierownik budowy) bedzie zgtaszat
Zamawiajgcemu z jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru (telefonicznie lub faksem). Inspektor

nadzoru ma obowigzek przystgpi¢ do odbioru tych robdt w terminie do 3 dni od daty powiadomienia.

2. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos$¢ do odbioru koricowego robdt w formie pisemnej. Odbidr koncowy

dokonany bedzie po zakonczeniu wszystkich prac okreslonych niniejszg umowa.

3. Odbidr robot, o ktdrym mowa w ust. 2, dokonany zostanie komisyjnie z udziatem przedstawicieli Wykonawcy

i Zamawiajgcego.

4. Odbidr koricowy ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu ustalonego przedmiotu umowy do eksploatacji po

sprawdzeniu jego nalezytego wykonania.
5. W dniu odbioru korcowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu komplet dokumentéw.

6. Zamawiajagcy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr koncowy przedmiotu umowy w ciggu 10 dni od daty
zawiadomienia go o wykonaniu odpowiednio robdt okreslonych w przedmiotu umowy i osiggniecia gotowosci do

odbioru, zawiadamiajgc o tym Wykonawce.

7. Zamawiajgcy ma prawo przerwac odbidr koncowy, jezeli Wykonawca nie wykonat przedmiotu umowy w catosci,

nie wykonat wymaganych badan i sprawdzen oraz nie przedstawit dokumentdw, o ktérych mowa w ust. 5.

8. Strony postanawiajg, ze termin usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym

wynosi¢ bedzie 14 dni, chyba, ze w trakcie odbioru strony postanowig inaczej.

9. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do zadania
wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robdt jako wadliwych. W takim przypadku stosuje

sie odpowiednio postanowienia ust. 6.
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10. Z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokdt zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku

odbioru oraz terminy wyznaczone zgodnie z ust. 8 na usuniecie stwierdzonych w tej dacie wad.

11. Po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym rozpoczyna bieg
termin na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktdérych mowa w § 21 ust. 2

niniejszej umowy.

§ 20

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na wykonany przedmiot umowy na okres ......... miesiecy.

2. Bieg terminu gwarancji jakosci dla catosci robdt rozpoczyna sie w dniu nastepnym, liczac od daty odbioru
koncowego lub potwierdzenia usuniecia wszystkich wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym przedmiotu

umowy.

3. Niezaleznie od uprawnienn Zamawiajgcego wynikajgcych z gwarancji jakosci przystuguje mu w stosunku do
Wykonawcy uprawnienie z rekojmi za wady na zasadach okresSlonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny z zastrzezeniem, ze strony umownie przedtuzajg okres odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady do

udzielnego przez Wykonawce okresu gwarancji jakosci.

4. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreSlonym w ust. 1, jezeli

reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

§ 21

1. Wprowadza sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, ktdre Wykonawca zobowigzany jest wnies¢ w
catosci przed podpisaniem umowy. Obowigzkiem Wykonawcy jest dofgczyé do umowy dokument wniesienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Gwarancje, o ktérych mowa wyZzej, wniesione w celu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy powinny mie¢ charakter gwarancji: nieprzenosnych,

bezwarunkowych, nieodwotalnych i ptatnych na pierwsze zgdanie Zamawiajacego.

2. Ustala sie wysokoS¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% wartosci przedmiotu
umowy brutto (z podatkiem VAT) 4j. : ............. zt, stownie ........ccooeeeenne. Zabezpieczenie nalezytego wykonania

umowy zostato wniesione w formie: .........cccoveeveiieiiiieeennen,

3. Zamawiajgcy moze, na wniosek Wykonawcy, wyrazi¢ zgode na zmiane formy wniesionego zabezpieczenia.
Zmiana formy zabezpieczenia dokonywana jest w sposdb zachowujgcy ciggto$¢é zabezpieczenia i nie moze

powodowac zmniejszenia jego wysokosci.

4. Zamawiajacy zwrdci 70 % wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania bezusterkowego
protokotu odbioru koncowego lub usuniecia wad stwierdzonych w odbiorze koricowym. Kwota pozostawiona na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady tj. 30% wysokosci zabezpieczenia zwrdcona zostanie nie pdzniej

niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

5. Wykonawcy sktadajacy oferte wspdlnie, na podstawie art. 23 ustawy Pzp (dotyczy m.in. tzw. konsorcjum),
ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy.
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6. Zamawiajgcy na zgdanie wnoszacego zabezpieczenie zwrdci oryginat dokumentu potwierdzajgcego wniesienie

zabezpieczenia w innej formie niz pieniezna, pozostawiajgc w dokumentacji jego kopie poswiadczong za zgodnosc

z oryginatem. Wydanie oryginatu dokumentu nastgpi po uptywie okresu, na jaki wniesione zostato zabezpieczenie.

§ 22

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w nastepujacych przypadkach:

1)

2)

3)

4)

5)

6)
7)

Wykonawca nie rozpoczat robdt w terminie 14 dni od daty okresSlonej w umowie jako daty rozpoczecia robot
lub nie przystapit do przejecia terenu budowy,

Wykonawca przerwat niezgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacje robot i przerwa ta
trwa dtuzej niz 14 dni,

wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie od umowy w tym przypadku
moze nastgpic w terminie miesigca od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim
wypadku Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia nalezytego mu z tytutu wykonania czesci umowy,
kary umowne nie nalezg sie;

Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposdb niezgodny z dokumentacjg
okreslajgcg przedmiot umowy wymieniong w § 1 lub wskazéwkami Zamawiajgcego i nie zmienia sposobu
realizacji pomimo wezwania Zamawiajgcego,

Zamawiajgcy powezmie wiadomos¢, ze sytuacja finansowa Wykonawcy ulegta na tyle pogorszeniu, ze
istnieje uzasadniona obawa, iz Wykonawca ogtosi upadtosc lub likwidacje przedsiebiorstwa,

zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy,

Zamawiajacy dokonat wielokrotnej bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktorych mowa w § 17 ust. 1, lub dokonat bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy

w sprawie zamdwienia publicznego.

2. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci

o zaistnieniu okolicznosci okreslonych w ust 1 i musi zawiera¢ uzasadnienie.

3. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki

szczegotowe:

1)

2)

3)

4)

5)

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z ktorej
to winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robét,

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, ktdre nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do
realizacji innych robdt nie objetych niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn
niezaleznych od niego,

Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy, nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
w terminie 7 dni od daty zgtoszenia, o ktdrym mowa w pkt 3) powyzej Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku wraz z kosztorysem
powykonawczym wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokdt inwentaryzacji robdt w toku stanowic bedzie
podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia

zaplecza przez niego dostarczone.
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4. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktdre Wykonawca nie odpowiada, obowigzany jest
do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaty wykonane
do dnia odstapienia,

2) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozor.

§ 23

1. Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania i biezagcego aktualizowania umowy ubezpieczenia od

odpowiedzialnosci cywilnej na tgczng kwote min. 100 000,00 zt.

2. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci: odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkéw dotyczacych pracownikéw i oséb trzecich, a powstaltych w zwigzku z prowadzonymi robotami

budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

3. Umowa ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1, nie moze zawieraé zapisow dotyczacych franszyzy, polegajacej
na braku odpowiedzialnosci ubezpieczyciela za szkody objete zakresem ubezpieczenia, ktdrych wartosc jest nizsza

od okreslonych takg franszyza kwot.

4. Wykonawca w ciggu 3 dni od zawarcia umowy, przedtozy do wgladu Zamawiajgcego optacong Polise
ubezpieczeniowg a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajgcy, ze jest ubezpieczony od

odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia.

§24

Wykonawca oraz podwykonawca/y nie mogg przenies¢ swoich wierzytelnosci wobec Zamawiajgcego na osoby lub
podmioty trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie bedzie

wazna i stanowi¢ bedzie istotne naruszenie postanowien umowy.

§ 25

1. Zmiana istotnych postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na pi$mie pod

rygorem niewaznos$ci z uwzglednieniem zakazu okreslonego w art. 144 ust. 1 ustawy Pzp.

2. Zamawiajacy zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp przewiduje mozliwo$¢ dokonania istotnych zmian
postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy (w
formie aneksu), w przypadku wystgpienia co najmniej jednej z okolicznosci wymienionych ponizej, z

uwzglednieniem podawanych warunkéw ich wprowadzenia:

1) w przypadku ograniczenia wptywu zewnetrznych srodkdéw finansowych na cel okreslony w umowie, umowa
moze zosta¢ zmieniona co do zakresu rzeczowego i finansowego oraz terminow realizacji;
2) zmiany spowodowane sitg wyzszg uniemozliwiajgcg wykonanie przedmiotu umowy;
3) zmiany wynagrodzenia z powodu zmian urzedowo obowigzujgcej stawki podatku od towardw i ustug (VAT);
4) zmiana terminu realizacji zaméwienia, w przypadku:
a) sily wyzszej, obejmujacej:
e kleski zywiotowe, niewypaty i niewybuchy,
e wykopaliska archeologiczne,
e gwattowne opady w tym $niegu, mrozy, gradobicie, powodzie i inne anomalia klimatyczne,

b) przerw w realizacji robdt powstatych z przyczyn nielezgcych po stronie Wykonawcy,
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c) w przypadku udzielenia w trakcie realizacji umowy zamdwien dodatkowych w trybie art. 67 ust 1 pkt 5
ustawy Pzp, zwigzanych z realizacjg zamowienia podstawowego, majgcych wptyw na uzgodniony termin
zakonczenia jej realizacji (powodujgcych koniecznos$¢ jego wydtuzenia), przy czym przesuniecie terminu
robot nastgpi o tyle dni, przez ile trwa¢ bedg roboty budowlane zwigzane z realizacja zamoéwienia
dodatkowego, a takze o czas niezbedny, jesli zaistnieje taki obowigzek na uzyskanie niezbednych
pozwolen, zmiany pozwolen lub koniecznosci uzyskania innych decyzji administracyjnych bez uzyskania
ktorych nie mozna prowadzi¢ robot,

d) gdy prace objete umowag zostaty wstrzymane przez witasciwy organ, co uniemozliwia terminowe
zakonczenie realizacji przedmiotu umowy,

e) zaakceptowanych przez Zamawiajgcego zmian okreslonych harmonogramem rzeczowo-finansowym robot
kolejnosci wykonywania robét, jezeli terminy ich wykonania, rodzaj lub zakres uniemozliwiajg dotrzymanie
pierwotnego terminu zakonczenia realizacji umowy,

f) koniecznosci realizacji przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych,
technologicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa lub w sytuacji, gdy
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu
umowy;

5) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy;

6) zaistniaty odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczegdlnosci istnienie
nie zinwentaryzowanych podziemnych sieci, urzadzen lub obiektéw budowlanych;

7) zaistniaty odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategoria gruntu, itp.)
skutkujgce niemoznoscig realizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych;

8) zaistniata konieczno$¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej;

9) konieczno$¢ realizacji przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych,
technologicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa lub w sytuacji, gdy
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu
umowy;

10) zmiana oséb przewidzianych do realizacji zaméwienia;

11) zmiany planu finansowego Zamawiajgcego dotyczacych $rodkéw finansowych, przeznaczonych na

realizacje przedmiotu umowy;

Wszystkie powyzsze postanowienia wymienione w ust. 2. stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze

wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

3. Istotne zmiany umowy postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej

dokonano wyboru Wykonawcy, przewidziane w ust. 2 dopuszczalne s3 tylko pod nastepujgcymi warunkami:

1) zmiany nie mogg powodowac zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w niniejszej umowie, z
zastrzezeniem ust. 2 pkt 3);

2) zmiana osob przewidzianych do realizacji zamoéwienia moze nastgpi¢ tylko na osoby o kwalifikacjach
zawodowych réwnorzednych lub wyzszych do kwalifikacji, ktore podlegaty ocenie,

3) jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreSlonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania

warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust.1 ustawy P.z.p., Wykonawca jest
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obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie

spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamodwienia.
4. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Pzp:

a) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana rachunku
bankowego),
b) zmiana danych teleadresowych.

§ 26

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg stosuje sie ogolnie obowigzujgce przepisy, w szczegdlnosci
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz
ustawy Pzp.

2. Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sad wiasciwy
dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 27

Umowe sporzgdzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron.
§ 28

Nastepujgce zataczniki stanowig integralng cze$S¢ umowy:

1) Oferta Wykonawcy

2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia
3) Dokumentacja projektowa

4) Kosztorys

5) Harmonogram rzeczowo-finansowy robot

6) SST

Zamawiajgcy Wykonawca
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