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UMOWA NR ZP.272.........c0c0mmummm0mn

zawarta W dnil seeereresesesesssssssrsrasasasassnnnnnns roku w Baruchowie pomiedzy:

GMINA BARUCHOWO

Baruchowo 54, 87-821 Baruchowo

bedaca ptatnikiem podatku VAT, NIP 888-311-56-50, REGON 910866790.
reprezentowang przez:

Pana Stanistawa Sadowskiego - Wojta Gminy Baruchowo

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Pani Marioli Kurdubskiej

zwanym w dalszej tresci umowy ,Zamawiajacym”,

bedaca ptatnikiem podatku VAT, NIP ........cccoooiiiiiiieceeece, JREGON ...
wpisang do Krajowego Rejestru SGdowego PO NE ........c.eiiiieiiiiiieiie et
reprezentowang przez:

zwanym dalej ,Wykonawca”,

w wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego
przeprowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz.U.
z 2015 r., poz. 2164), dalej zwana ,ustawg Pzp”, dla realizacji Projektu wspdtfinansowanego z osi priorytetowej
3. Efektywnosc energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Dziatanie 3.3. Efektywnosc energetyczna
w sektorze publicznym i mieszkaniowym Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Kujawsko —

Pomorskiego na lata 2014 — 2020, o nastepujacej tresci:

§1

1. Na podstawie niniejszej umowy Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania roboty
budowlane zwigzane z realizacja zadania pn.: Termomodernizacja budynkow Zespolu Szkot
w Baruchowie

2. Szczegotowy zakres robot, ktorych realizacja wynika z niniejszej umowy okreslajg stanowiace jej integralna
czesS¢ nastepujgce dokumenty:
1) Oferta Wykonawcy,
2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamédwienia,
3) Dokumentacja projektowa,

4) Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych.
3. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje kolejnosc¢ ich waznosci:

1) Umowa,

2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia,
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3) Dokumentacja projektowa,
4) Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych,

5) Oferta Wykonawcy.

4. Wykonawca uznaje, ze dokumentacja projektowa, o ktdrej mowa w ust. 2 pkt 3), stanowigca zatgcznik
do niniejszej umowy, jest kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzy¢ i zobowigzuje sie do wykonania

przedmiotu umowy zgodnie ze ztozong oferta.

5. Zamawiajgcy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane oraz bedzie

posiadat prawomocne zgtoszenie robét budowlanych na czas rozpoczecia robot.

§2
1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszelkich robdt i czynnosci koniecznych do zrealizowania

przedmiotu umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania zasad wykonania robdt okreslonych w dokumentagiji

projektowej.

3. Materialy i urzadzenia, uzyte do wykonania robot powinny odpowiada¢, co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonych ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, ze zm.), przepisami szczegdlnymi, wymaganiami SIWZ oraz wymaganiami

dokumentacji projektowej.

4. Na kazde zadanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okaza¢, w stosunku

do wskazanych materiatéw, dane potwierdzajgce spetnienie wymagan, o ktérych mowa w ust. 3.

§3
1. Ustala sie termin rozpoczecia realizacji robdt bedacych przedmiotem umowy: 7 dni od dnia przekazania placu
budowy.
2. Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowa¢ przedmiot umowy do dnia@ ..ueesieessssessrressrmsssrsassesassrnnss r.

3. Przez zakonczenie przedmiotu umowy rozumie sie pisemne zgtoszenie przez Wykonawce gotowosci do odbioru
koncowego i potwierdzenie wykonania wszystkich robdt przez Inspektora Nadzoru stosownym wpisem

w dzienniku budowy.

84
1. Przedmiot umowy okreSlony w § 1 bedzie realizowany zgodnie z uzgodnionym z Zamawiajgcym

harmonogramem rzeczowo-finansowym rob6t, stanowigcym zatgcznik do niniejszej umowy.

2. Harmonogram winien by¢ dostosowany do ztozonej oferty. Harmonogram winien byC¢ przedtozony

Zamawiajgcemu nie pozniej niz w dniu zawarcia umowy.

3. Niezaleznie od ustalen ust. 2 Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ na Zzadanie Zamawiajgcego

zaktualizowany harmonogram w terminie 7 dni od otrzymania polecenia Zamawiajgcego.
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§5
1. Wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu umowy okreSlonego w § 1 strony ustalajg na kwote
................................ ZE Brutto (SIownie: ..o ZHOEYCH L. /100 groszy),
w tym kwota netto: ... Z, (SIOWNIE! ..o ztotych .../100 groszy),
podatek VAT wg stawki 23 % - ........... Zh, (STOWNIE: ..o ztotych .../100 groszy)

2. Kwota okreSlona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacjg zadania wynikajgce wprost
z dokumentacji, jak réwniez nie ujete w dokumentacji projektowej, a niezbedne do wykonania zadania,
w szczegdlnosci: podatek VAT, koszty materiatdw budowlanych, wszelkie roboty przygotowawcze, porzadkowe,
zagospodarowanie placu budowy, roboty zwigzane z zabezpieczeniem placu budowy od strony istniejgcych juz
budynkdw, koszty oznakowania robdt na czas budowy, biezagcg obstuge geodezyjng robdt, koszty dokumentacji

powykonawczej, inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

3. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg

do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Jesli w trakcie realizacji zamodwienia wystgpi konieczno$¢ pomniejszenia zakresu robot okreslonych
w kosztorysie ofertowym, to wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone o réwnowartoS¢ robot

zaniechanych.

§6

1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy zostanie dokonane w oparciu o faktury czesciowe.

2. Wykonawca bedzie uprawniony do wystawienia faktur po pisemnym potwierdzeniu przez Zamawiajgcego
wykonania przedmiotu umowy w zakresie wskazanym na fakturze, z tym zastrzezeniem, ze potwierdzeniem
realizacji umowy w zakresie wskazanym na fakturze bedzie protokdt odbioru czeSciowego.

3. Dokumentem potwierdzajgcym prawidtowa realizacje catosci robdt okreSlonych w umowie jest protokot
odbioru koncowego wraz z zestawieniem ilosci i wartosci wykonywanych robot w postaci kosztorysu
powykonawczego.

4. Zamawiajacy zaptaci nalezne Wykonawcy wynagrodzenie przelewem na konto wskazane w tresci faktury,
w terminie do 30 dni od daty jej przyjecia przez Zamawiajgcego. Za dzien zaptaty uwaza sie dzien dokonania
polecenia przelewu pieniedzy na rachunek Wykonawcy, jest to jednoczesnie dzien obcigzenia rachunku

Zamawiajgcego.
§7
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie dokumentacji projektowej do dnia zawarcia umowy /jeden egzemplarz/,

2) protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie nie dtuzszym niz do 7 dni od daty zawarcia umowy.
Powyzszy termin Wykonawca uwzglednia w harmonogramie rzeczowo-finansowym,

3) zapfata za wykonane i odebrane roboty,

4) zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy, oprocz czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane, nalezy w szczegdlnosci:
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przedstawienie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przez kierownika budowy w terminie nie
pozniejszym niz termin rozpoczecia robdt okreslony w niniejszej umowie,

zagospodarowanie terenu budowy,

wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o dokumentacje projektowg, zgodnie ze sztuka budowlang i
wiedzg techniczng,

realizacja zalecen Zamawiajgcego,

wykonanie robot tymczasowych, ktdre mogg by¢ potrzebne podczas wykonywania robdt podstawowych,
oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, w ktérych majg by¢ prowadzone roboty podstawowe lub
tymczasowe,

skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu nizej wymienionych dokumentdéw pozwalajgcych na

ocene prawidtowego wykonania przedmiotu umowy i odbidr robot:

a) powykonawcza dokumentacja projektowa,

b) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,

C) uwagi i zalecenia inspektora nadzoru, zwtaszcza dokonane przy odbiorze robdt zanikajacych i ulegajacych

zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

d) protokoty badan i sprawdzen, recepty i ustalenia techniczne,

e) protokoty technicznych odbioréw,

f) dziennik budowy i ksiegi obmiaru,

g) wyniki pomiaréow kontrolnych,

h) deklaracje zgodnosci z PN lub aprobatg techniczng oznaczong znakiem budowlanym ,B”,

i) deklaracje zgodnosci z PN-EN lub europejska aprobatg techniczng EAT oznaczong znakiem CE,

j) dla wyrobow znajdujgcych sie w wykazie okreSlonym przez Komisje Europejskg wyrobow majgcych

niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa — deklaracje zgodnosci wydane przez producenta (bez
znaku CE),

k) opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do

dokumentow odbioru,

[) oswiadczenia kierownika budowy o ktorych mowa w art. 57 ust. 1 pkt. 2 lit. ,a” i lit. ,b” ustawy z dnia 7

1.

8)

9)

lipca 1994 r. Prawo budowlane,
zapewnienie, na czas trwania robot, kierownika budowy wskazanego w ofercie Wykonawcy, a w przypadku
koniecznosci zamiany kierownika — uzgodnienie nowego kandydata z Zamawiajgcym, w czasie obecnosci na

budowie zgodnym z zaleceniami Zamawiajgcego, tj. codziennej obecnosci kierownika budowy z branzy ktéra

jest w danej chwili realizowana na budowie.

utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robot usuniecie poza teren budowy
wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu budowy i robot czystego i
nadajacego sie do uzytkowania,

zorganizowanie i kierowanie budowa w sposdb zgodny z dokumentacjg projektowg i obowigzujgcymi

przepisami bhp oraz zapewnienie warunkéw p.poz. okreslonych w przepisach szczegétowych,

10) informowanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o terminie zakrycia robdt ulegajgcych zakryciu, oraz

terminie odbioru robot zanikajgcych; jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach inspektora
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nadzoru, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie
przywrdci¢ roboty do stanu poprzedniego,

11) udostepnienie terenu budowy innym wykonawcom wskazanym przez Zamawiajgcego w czasie trwania
budowy, jesli tacy wystgpig,

12) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt, ich czeSci badz majatku Zamawiajgcego — naprawienia ich
i doprowadzenia do stanu poprzedniego,

13) zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do realizacji przedmiotu
umowy,

14) strzezenie mienia znajdujacego sie na terenie budowy w terminie od daty przejecia terenu budowy do daty
przekazania przedmiotu umowy do eksploatacji,

15) wykonanie na wiasny koszt projektu oznakowania na czas realizacji robdt oraz wykonanie tymczasowej
organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym przez zarzadzajgcego ruchem projektem oznakowania robot,

16) powiadomienie wiasciwych organdw i instytucji o rozpoczeciu robot i wprowadzeniu tymczasowej

organizacji ruchu.

§8
1. Wykonawca zapewni obstuge laboratoryjng prowadzong przez laboratorium drogowe.
2. Badania, o ktérych mowa w ust. 1 beda realizowane przez Wykonawce na wiasny koszt.
3. Badania beda prowadzone zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w SST oraz zaleceniami Inspektora nadzoru.
§9
Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organdéw nadzoru
budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawg oraz innym pracownikom, ktorych Zamawiajgcy

wskaze w okresie realizacji zadania.

§10
Inspektor nadzoru sprawuje nadzor, w imieniu Zamawiajgcego, nad robotami okreslonymi niniejszg umowa i jest
odpowiedzialny za realizacje umowy w imieniu Zamawiajgcego. Inspektor nie jest upowazniony do zaciggania

zobowigzan w imieniu Zamawiajgcego.

§11

Ze strony Wykonawcy Kierownik budowy bedzie odpowiada za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, a nadto

za realizacje obowigzkéw okreslonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

§12

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ kadre do realizacji robdt okreslonych w umowie zgodnie ze ztozona
ofertg. Kadra winna by¢ odpowiednio wykwalifikowana i doswiadczona. Inspektor nadzoru ma prawo wymagac,

aby Wykonawca usunat kazda osobe zatrudniong przez Wykonawce, jezeli:

1) uporczywie nieodpowiednio zachowuje sie,
2) wykazuje brak starannosci, obowigzki wykonuje niekompetentnie i niedbale,
3) postepuje w sposdb uporczywy szkodliwie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska.
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2. W przypadku usuniecia takiej osoby Wykonawca zobowigzany jest wskazac inng osobe o takich samych

kwalifikacjach jak wskazane w ofercie.

§13

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujacych przypadkach:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

1)

2)

za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5,
za kazdy rozpoczety dzier zwtoki liczac od dnia nastepnego, po uptywie terminu wykonania okreslonego w
§ 3 ust. 2 umowy,
za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koficowym lub w okresie udzielonej gwarangji
jakosci w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 5, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,
liczony od uptywu terminu wyznaczonego zgodnie z § 19 ust. 8 na usuniecie wad,
Z tytutu odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron z przyczyn zaleznych wytacznie od Wykonawcy
— w wysokosci 30% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5,
za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom — 1 000,00 zt za
kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcéw,
za nieterminowg zapfate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w
wysokosci 0,5% naleznego im wynagrodzenia, za kazdy rozpoczety dzien zwioki liczac od dnia nastepnego
po uptywie terminu zaptaty okreslonego w umowie,
za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1 000 zt, za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania
projekt umowy lub projekt jej zmiany,
za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany, w wysokosci 1 000 zt, za kazda nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiane,
za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 10% przewidzianego
w umowie wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce terminu realizacji projektu, lub nie wykonania przedmiotu
umowy, a tym samym naruszenia postanowien umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Urzedem
Marszatkowskim Wojewodztwa Kujawsko — Pomorskiego, co w szczegolnosci wplynie na utrate
dofinansowania, Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty odszkodowania przewyzszajgcego kare
umowng, stanowigcego rownowartos¢ utraconego dofinansowania, liczonego jako 78% wartosci brutto
kosztéow kwalifikowanych robdt budowlanych (do wysokosci utraconego dofinansowania).
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z nastepujgcych tytutow:
za zwioke w przystgpieniu do czynnosci odbioru przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
brutto okreSlonego w § 5, za kazdy rozpoczety dzien zwioki, liczac od nastepnego dnia po terminie,
w ktérym odbidr miat by¢ rozpoczety,
z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych wylgcznie po stronie Zamawiajgcego — w wysokosci

20 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5.

Strona 6 z 15



Eld?guggsek o ‘ WOJEWODZTWO Unia Eur_opejska
Pe) KUJAWSKO-POMORSKIE Europejski Fundusz

Program Regionalny Rozwoju Regionalnego

§ 14

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ zaméwienie sitami wtasnymi/przy udziale podwykonawcow:

§ 15
1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamédwienia na roboty budowlane zamierzajgcy zawrzec
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy

o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

2. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

3. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, zgtasza pisemne
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia;

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 2.
4. Nie zgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,

uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

6. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od daty otrzymania umowy o podwykonawstwo, zgtasza pisemny sprzeciw do

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3.

7. Nie zgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 14 dni od daty otrzymania umowy o podwykonawstwo, uwaza sie za akceptacje umowy

przez Zamawiajgcego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego oraz umoéw

o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w specyfikacji istotnych warunkéw
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zamowienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wylgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie

dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

9. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz okreslony w ust.
2, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem

wystgpienia o zaptate kary umownej.
10. Przepisy ust. 1-9 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

§ 16
1. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktdry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem s roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o0
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty

odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

2. Wynagrodzenie, o ktébrym mowa w ust. 1, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przediozeniu
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sg dostawy lub ustugi.

3. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy.

4. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢c Wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktdrych mowa w ust. 1. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz

7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

5. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty, w terminie do 30 dni, liczac od

dnia uznania przez Zamawiajgcego zasadnosci roszczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

6. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa

w ust. 1, Zamawiajgcy potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
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7. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktorych mowa w ust. 1, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci
umowy W sprawie zamoéwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie

zamowienia publicznego przez Zamawiajgcego.

8. Przepisy §15 i §16 nie naruszajg praw i obowigzkéw Zamawiajgcego, Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego
podwykonawcy wynikajacych z przepisow art. 6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z
2014 r. poz. 121, ze zm.).

§17
1.W przypadku powierzenia wykonania czesSci zamdwienia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,
o ktorych mowa w §16 ust. 1, warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia Wykonawcy
za odebrane roboty budowlane, jest przedstawienie dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia

podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych.

2. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zapfaty, o ktorych mowa w ust. 1,
wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w czesci réwnej sumie kwot

wynikajacych z nieprzedstawionych dowoddw zapfaty.

§ 18

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce

uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze odmoéwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad,
2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:
a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie przeznaczeniem, Zamawiajgcy
moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy

moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.
§19

1. Gotowos¢ do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca (kierownik budowy) bedzie zgtaszat
Zamawiajgcemu z jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru (telefonicznie lub faksem). Inspektor

nadzoru ma obowigzek przystagpi¢ do odbioru tych robdt w terminie do 3 dni od daty powiadomienia.

2. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru koncowego robdt w formie pisemnej. Odbidr koncowy

dokonany bedzie po zakonczeniu wszystkich prac okreslonych niniejszg umowa.

3. Odbidr robdt, o ktérym mowa w ust. 2, dokonany zostanie komisyjnie z udziatem przedstawicieli Wykonawcy

i Zamawiajgcego.

4. Odbior koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu ustalonego przedmiotu umowy do eksploatacji po

sprawdzeniu jego nalezytego wykonania.

5. W dniu odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu komplet dokumentdw.

Strona 9 z 15



Fundusze ﬁ‘ WOJEWODZTWO Unia Europejska

EUTODEJS!(IG KUJAWSKO-POMORSKIE Europejski Fundusz
Program Regionalny Rozwoju Regionalnego

6. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr koncowy przedmiotu umowy w ciggu 10 dni od daty
zawiadomienia go o wykonaniu odpowiednio robdt okre$lonych w przedmiotu umowy i osiggniecia gotowosci

do odbioru, zawiadamiajgc o tym Wykonawce.

7. Zamawiajgcy ma prawo przerwac odbidr koncowy, jezeli Wykonawca nie wykonat przedmiotu umowy w catosci,

nie wykonat wymaganych badan i sprawdzen oraz nie przedstawit dokumentéw, o ktdérych mowa w ust. 5.

8. Strony postanawiajg, ze termin usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym

wynosi¢ bedzie 14 dni, chyba, ze w trakcie odbioru strony postanowig inaczej.

9. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do zadania
wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robdt jako wadliwych. W takim przypadku stosuje

sie odpowiednio postanowienia ust. 6.

10. Z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokdt zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku

odbioru oraz terminy wyznaczone zgodnie z ust. 8 na usuniecie stwierdzonych w tej dacie wad.

11. Po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym rozpoczyna bieg
termin na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérych mowa w § 21 ust. 2

niniejszej umowy.

§ 20

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na wykonany przedmiot umowy na okres ........

miesiecy.

2. Bieg terminu gwarancji jakosci dla catosci robot rozpoczyna sie w dniu nastepnym, liczac od daty odbioru
koncowego lub potwierdzenia usuniecia wszystkich wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym przedmiotu

umowy.

3. Niezaleznie od uprawnien Zamawiajgcego wynikajgcych z gwarancji jakosci przystuguje mu w stosunku
do Wykonawcy uprawnienie z rekojmi za wady na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny z zastrzezeniem, ze strony umownie przediuzajg okres odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady

do udzielnego przez Wykonawce okresu gwarangji jakosci.

4. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreSlonym w ust. 1, jezeli

reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

§21

1. Wprowadza sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, ktére Wykonawca zobowigzany jest wniesc
w catosci przed podpisaniem umowy. Obowigzkiem Wykonawcy jest dotgczy¢ do umowy dokument wniesienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Gwarancje, o ktorych mowa wyzej, wniesione w celu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy powinny mie¢ charakter gwarancji: nieprzenosnych,

bezwarunkowych, nieodwotalnych i ptatnych na pierwsze zgdanie Zamawiajacego.
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2. Ustala sie wysoko$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% wartosci przedmiotu
umowy brutto (z podatkiem VAT) §.: sesssssssasssassnnsas zt, (stownie: ..o, ztotych ... /100

groszy) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato wniesione W formi€: ureresrasesrarssrasssrarsssasassnrans.

3. Zamawiajacy moze, na wniosek Wykonawcy, wyrazi¢ zgode na zmiane formy wniesionego zabezpieczenia.
Zmiana formy zabezpieczenia dokonywana jest w sposdb zachowujgcy ciggtos¢ zabezpieczenia i nie moze

powodowac zmniejszenia jego wysokosci.

4. Zamawiajacy zwroci 70 % wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania bezusterkowego
protokotu odbioru koncowego lub usuniecia wad stwierdzonych w odbiorze koncowym. Kwota pozostawiona na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady tj. 30% wysokosci zabezpieczenia zwrdcona zostanie nie pozniej

niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

5. Wykonawcy sktadajgcy oferte wspdlnie, na podstawie art. 23 ustawy Pzp (dotyczy m.in. tzw. konsorcjum),
ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy.

6. Zamawiajgcy na zadanie wnoszacego zabezpieczenie zwrdci oryginat dokumentu potwierdzajgcego wniesienie
zabezpieczenia w innej formie niz pieniezna, pozostawiajgc w dokumentacji jego kopie poswiadczong za zgodnosé

z oryginatem. Wydanie oryginatu dokumentu nastgpi po uptywie okresu, na jaki wniesione zostato zabezpieczenie.

§ 22

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w nastepujacych przypadkach:

1) Wykonawca nie rozpoczat robdt w terminie 14 dni od daty okreslonej w umowie jako daty rozpoczecia robot
lub nie przystgpit do przejecia terenu budowy,

2) Wykonawca przerwat niezgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacje robdt i przerwa
ta trwa dtuzej niz 14 dni,

3) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie od umowy w tym przypadku
moze nastgpi¢ w terminie miesigca od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim
wypadku Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia nalezytego mu z tytutu wykonania czesci umowy,
kary umowne nie nalezg sie;

4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposob niezgodny z dokumentacjg
okreslajgcg przedmiot umowy wymieniong w § 1 lub wskazéwkami Zamawiajgcego i nie zmienia sposobu
realizacji pomimo wezwania Zamawiajgcego,

5) Zamawiajgcy powezmie wiadomosS¢, ze sytuacja finansowa Wykonawcy ulegta na tyle pogorszeniu,
Ze istnieje uzasadniona obawa, iz Wykonawca ogtosi upadtosc lub likwidacje przedsiebiorstwa,

6) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

7) Zamawiajgcy dokonat wielokrotnej bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérych mowa w § 17 ust. 1, lub dokonat bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy

w sprawie zamodwienia publicznego.
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2. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci

o zaistnieniu okolicznosci okre$lonych w ust 1 i musi zawiera¢ uzasadnienie.

3. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki

szczegotowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z ktdrej
to winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robét,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw, ktore nie mogag by¢ wykorzystane przez Wykonawce do
realizacji innych robdt nie objetych niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn
niezaleznych od niego,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz robot
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy, nastagpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

4) w terminie 7 dni od daty zgtoszenia, o ktorym mowa w pkt 3) powyzej Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wraz z kosztorysem
powykonawczym wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokdt inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie
podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

5) Wykonawca niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia

zaplecza przez niego dostarczone.

4. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, obowigzany jest
do:
1) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaty wykonane
do dnia odstgpienia,
2) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swéj dozér.
§ 23

1. Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania i biezgcego aktualizowania umowy ubezpieczenia

od odpowiedzialnosci cywilnej na tgczng kwote min. 100 000,00 zt.

2. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci: odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkow dotyczacych pracownikéw i osdb trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami

budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

3. Umowa ubezpieczenia, o ktdrej mowa w ust. 1, nie moze zawiera¢ zapisow dotyczacych franszyzy, polegajgcej
na braku odpowiedzialnosci ubezpieczyciela za szkody objete zakresem ubezpieczenia, ktdrych wartos¢ jest nizsza

od okreslonych taka franszyza kwot.

4. Wykonawca w ciggu 3 dni od zawarcia umowy, przedtozy do wgladu Zamawiajgcego optacong Polise
ubezpieczeniowg a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajagcy, ze jest ubezpieczony od

odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia.
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§ 24

Wykonawca oraz podwykonawca/y nie mogg przenies¢ swoich wierzytelnosci wobec Zamawiajgcego na osoby lub

podmioty trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie bedzie

wazna i stanowi¢ bedzie istotne naruszenie postanowien umowy.

§ 25

1. Zmiana istotnych postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na pi$mie pod

rygorem niewaznos$ci z uwzglednieniem zakazu okre$lonego w art. 144 ust. 1 ustawy Pzp.

2. Zamawiajacy zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp przewiduje mozliwo$¢ dokonania istotnych zmian

postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy

(w formie aneksu), w przypadku wystgpienia co najmniej jednej z okolicznosci wymienionych ponizej,

z uwzglednieniem podawanych warunkéw ich wprowadzenia:

1)

2)

3)

4)
a)

b)
0)

d)

w przypadku ograniczenia wptywu zewnetrznych srodkéw finansowych na cel okreslony w umowie, umowa
moze zosta¢ zmieniona co do zakresu rzeczowego i finansowego oraz terminéw realizacji;

zmiany spowodowane sitg wyzszg uniemozliwiajgcg wykonanie przedmiotu umowy;

zmiany wynagrodzenia z powodu zmian urzedowo obowigzujgcej stawki podatku od towarow i ustug (VAT);

zmiana terminu realizacji zamdwienia, w przypadku:

sity wyzszej, obejmujgcej:

o kleski zywiotowe, niewypaty i niewybuchy,

e wykopaliska archeologiczne,

e gwaltowne opady w tym $niegu, mrozy, gradobicie, powodzie i inne anomalia klimatyczne,

przerw w realizacji robét powstatych z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy,

w przypadku udzielenia w trakcie realizacji umowy zaméwien dodatkowych w trybie art. 67 ust 1 pkt 5
ustawy Pzp, zwigzanych z realizacjg zamdwienia podstawowego, majgcych wptyw na uzgodniony termin
zakonczenia jej realizacji (powodujgcych konieczno$¢ jego wydtuzenia), przy czym przesuniecie terminu
robot nastgpi o tyle dni, przez ile trwa¢ beda roboty budowlane zwigzane z realizacjg zamdwienia
dodatkowego, a takze o czas niezbedny, jesli zaistnieje taki obowigzek na uzyskanie niezbednych
pozwolen, zmiany pozwolen lub koniecznosci uzyskania innych decyzji administracyjnych bez uzyskania
ktorych nie mozna prowadzi¢ robét,

gdy prace objete umowg zostaly wstrzymane przez witasciwy organ, co uniemozliwia terminowe
zakonczenie realizacji przedmiotu umowy,

zaakceptowanych przez Zamawiajgcego zmian okreslonych harmonogramem rzeczowo-finansowym robdt
kolejnosci wykonywania robét, jezeli terminy ich wykonania, rodzaj lub zakres uniemozliwiajg dotrzymanie
pierwotnego terminu zakonczenia realizacji umowy,

koniecznosci realizacji przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych,
technologicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa lub w sytuacji, gdy
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu

umowy;

5) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy;
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6) zaistnialy odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczegdlnosci istnienie
nie zinwentaryzowanych podziemnych sieci, urzadzen lub obiektéw budowlanych;

7) zaistniaty odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategoria gruntu, itp.)
skutkujgce niemoznoscig realizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych;

8) =zaistniata koniecznos¢ usuniecia bteddw lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej;

9) konieczno$¢ realizacji przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych,
technologicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa lub w sytuacji, gdy
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu
umowy;

10) zmiana os6b przewidzianych do realizacji zamoéwienia;

11) zmiany planu finansowego Zamawiajgcego dotyczacych sSrodkéw finansowych, przeznaczonych na

realizacje przedmiotu umowy;

Wszystkie powyzsze postanowienia wymienione w ust. 2. stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze

wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

3. Istotne zmiany umowy postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktdrej

dokonano wyboru Wykonawcy, przewidziane w ust. 2 dopuszczalne s3 tylko pod nastepujgcymi warunkami:

1) zmiany nie moga powodowac zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w niniejszej umowie, z
zastrzezeniem ust. 2 pkt 3);

2) zmiana osob przewidzianych do realizacji zamoéwienia moze nastgpi¢ tylko na osoby o kwalifikacjach
zawodowych réwnorzednych lub wyzszych do kwalifikacji, ktore podlegaty ocenie,

3) jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust.1 ustawy P.z.p., Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie

spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.
4. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Pzp:

a) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana rachunku
bankowego),

b) zmiana danych teleadresowych.

§ 26

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg stosuje sie ogolnie obowigzujgce przepisy, w szczegolnosci
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz

ustawy Pzp.

2. Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy beda rozstrzygane przez sad wtasciwy

dla siedziby Zamawiajgcego.
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§ 27

Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron.

§ 28
Nastepujgce zataczniki stanowig integralng cze$¢ umowy:
1) Oferta Wykonawcy
2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia
3) Dokumentacja projektowa
4) Kosztorys
5) Harmonogram rzeczowo-finansowy robot
6) SST

Zamawiajacy Wykonawca
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