

Urząd Gminy w Baruchowie  
Baruchowo 54  
87-821 Baruchowo

Pismo: ZPiB/340/5/2006/KG/5

Baruchowo dnia: 2006-02-13

**Wg rozdzielnika**

**O D P O W I E D Ź**  
**na zapytania w sprawie SIWZ**

*Szanowni Państwo,*

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2006-02-10 wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

**Budowa oczyszczalni przydomowych,**

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

Uprzejmie proszę o wyjaśnienie niżej podanych kwestii związanych z postępowaniem przetargowym.

1. Ile projektów budowlanych należy wykonać?
2. Termin wykonania umowy - strona 1 określa 14.04.2006, natomiast w umowie §2 jest 28.04.2006.
3. §1 p.3 „przedmiot zamówienia” obejmuje również:
  - uzyskanie niezbędnych uzgodnień i opinii warunkujących wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę
  - wystąpienie w imieniu Zamawiającego i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę,

Koszty w/w czynności obciążają wykonawcę”

Pytanie – jakie uzgodnienia? Czy wymagana jest decyzja o pozwoleniu na budowę?

4. §1 p. 2 mówi że dokumentacja ma być sporządzona w 3 egz. Natomiast w § 2 p. 2 „mówi” o dwóch egzemplarzach.
5. Kto dostarcza mapy sytuacyjno – wysokościowe z podaniem Nr działek wraz z wypisem z rejestru gruntów.
6. Jak należy rozumieć: a) g rozruch oczyszczalni i eksploatację?

Jednocześnie przedstawiamy poniżej stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii. Stanowisko to, zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, zostało rozesłane do wszystkich oferentów, którym doręczono SIWZ.

#### **Stanowisko Zamawiającego:**

*Ad.1.* Zamawiający określił w ogłoszeniu co również w terminie późniejszym znalazło się w korekcie SIWZ, iż dokumentacja projektowa oraz wykonanie oczyszczalni przydomowych przewidziane jest dla **25 sztuk oczyszczalni**.

*Ad. 2.* Zamawiający określił termin wykonania zadań w ogłoszeniu o rozpoczęciu postępowania przetargowego, jak również w SIWZ. Zapis pojawiający się w Umowie §2 p. 1, jest błędny i zostanie skorygowany do daty widniejącej na ogłoszeniu i w SIWZ, która jest **dzień 14.04.2006r.**

*Ad. 3.* Zamawiający zapisem zawartym w §1 p. 3 pozostawił w gestii Wykonawcy uzyskanie wszelkich uzgodnień oraz uzyskanie pozwolenia na budowę dla przedmiotowych oczyszczalni przydomowych. To Wykonawca powinien posiadać informacje jakie uzgodnienia SA potrzebne dla uzyskania pozwolenia na budowę, oraz czy wymagane jest pozwolenie na budowę czy wystarczy tylko zgłoszenie.

*Ad.4.* Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania dla Zamawiającego trzech egzemplarzy dokumentacji projektowej. W §2 p. 3 Zamawiający skorygował błędny zapis.

*Ad. 5.* Koszt map sytuacyjno – wysokościowych wraz z wypisami z rejestru gruntów ponosi Wykonawca. Zamawiający poda jedynie numery działek dla właścicieli przewidzianych do realizacji.

Ad. 6. Podpunkty a i b, dotyczące rozruchu oczyszczalni i eksploatacji oraz wykazu podstawowych materiałów zostały we wzorze umowy wpisane pomyłkowo. Zamawiający usunął powyższe zapisy.

Zamawiający