UMOWA Nr ZP-342/..../2008

Zawartaw dniu ...............eeeeee e eennen ... FOku W Urzedzie Gminy w Baruchowie pomigdzy;
GMINA BARUCHOWO reprezentowang przez:

Pana Stanistawa Sadowskiego — Wgjta Gminy Baruchowo

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Pani Marioli Kurdubskieg

zwanym dalej ,,Zamawiajacym”.

Wszelkie ptatnosci w imieniu Zamawiajacego dokonywane sa za posrednictwem Urzedu Gminy
w Baruchowie, NIP 888 — 160 — 00 — 45.

bedaca ptatnikiem podatku VAT, NIP .........ccooiiiiiiiinnnn. ,REGON ..o,
WPISANG GO ... et ee et e et e et e et e e e e e e POA N e

I eprezentowana przez:

zwanym dalej ,, Wykonawcy”

W wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w trakcie postgpowania
o0 zaméwienie publiczne na Budowa podjazdu (pochylni) dla osdb niepetnosprawnych wraz
zremontem schodéw zewnetrznych w SP ZOZ w Klétnie prowadzonego w trybie przetarg

nieograniczony, Strony oswiadczaja co nastepuje:
§1

Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace polegajace na wykonaniu Robot
budowlanych w zakresie budowy podjazdu (pochylni) dla osob niepetnosprawnych wraz

z remontem schoddw zewnetrznych w SP ZOZ w K1idtnie.

1. Zakres rzeczowy robdt okresla: opis przedmiotu zamOwienia zawarty w specyfikacji istotnych
warunkéw zamoOwienia stanowiacej integralna czes¢ umowy, szczegOtowa oferta przetargowa

Wykonawcy oraz kosztorysy ofertowe, stanowiace zatacznik do niniejszej umowy.

Termin rozpoczecia rob6t ugtala si¢ na dzien podpisania protokotu przekazania placu budowy,
atermin zakonczenia nastapi do dnia 03.11.2008 roku.

Budowa podjazdu (pochylni) dla os6b niepetnosprawnych wraz z remontem schodéw zewnetrznych w SP ZOZ w Ki6tnie

Strona 1 z 12



Zgodnie ze specyfikacja istotnych warunkow zamodwienia, Zamawiajacy zastrzega sobie

mozliwos¢ ograniczenia zakresu robdt lub ich etapowania.
§2
Do obowiazkéw Zamawigjacego nalezy:

a) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robét wraz z dziennikiem budowy,
w terminie do 14 dni liczac od dnia podpisania umowy.

b) Wskazanie punktow poboru energii elektrycznej i wody dla potrzeb budowy.

C) Zapewnienie nadzoru Inwestorskiego i autorskiego.

d) Zapewnienie odbioru wykonanych robét w terminach okreslonych w umowie.

€) Niezwloczne rozwiazywanie problemdw technicznych wskazanych wpisami do dziennika budowy.

f) Przekazanie dwdéch kompletéw dokumentacji, z czego Wykonawca zwréci jeden komplet przy

odbiorze koncowym.
g) Terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.
§3
Umowy o podwykonawstwo

1. Wykonawca moze zleci¢, zgodnie z oferta Wykonawcy, wykonanie czgsci robét lub ustug

podwykonawcom pod warunkiem, ze posiadaja oni kwalifikacje do ich wykonania.

2. Wykonawca zwraca sSi¢ z wnioskiem do Zamawiajacego o wyrazenie zgody na podwykonawce,
ktory bedzie uczestniczyt w realizacji przedmiotu umowy. Wraz z wnioskiem Wykonawca
przedstawia umowe lub jeg projekt. Umowa lub projekt umowy pomigdzy Wykonawca
apodwykonawca powinien w szczegblnosci zastrzegat spetnienie przez podwykonawce
wymagan zwiazanych z gwarancja i rekojmia.

3. Zamawigjacy moze zazada¢ od Wykonawcy przedstawienia dokumentow potwierdzajacych
kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiajacy wyznacza termin na dostarczenie powyzszych
dokumentow, termin ten jednak nie moze by¢ krotszy niz 3 dni.

4. Zamawiajacy w terminie 14 dni od otrzymania wniosku moze zgtosi¢ sprzeciw lub zastrzezenia
I zada¢ zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem uzasadnienia.

5. Jezeli Zamawigjacy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcg umowy

z podwykonawca lub jej projektu wraz z czescia dokumentacji dotyczaca wykonania robot
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okreslonych w umowie lub projekcie, nie zgtosi na pismie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza

Sig, ze wyrazil zgode na zawarcie umowy.

6. Umowa pomigdzy Wykonawca a podwykonawca powinna by¢ zawarta w formie pisemnej pod

rygorem niewaznosci.

7. W przypadku powierzenia przez Wykonawcg realizacji Robot Podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowiazany do dokonania we wilasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego

Podwykonawcy z zachowaniem termindw ptatnosci okreslonych w umowie z Podwykonawca.

8. Jezeli w terminie okreslonym w umowie z Podwykonawca Wykonawca nie dokona w catosci
lubw czgséci zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwréci si¢ z zadaniem
zaplaty tego wynagrodzenia bezposrednio przez Zamawiajacego napodstawie art. 647" 8 5 kc
i udokumentuje zasadnos¢ takiego zadania faktura zaakceptowana przez Wykonawce
i dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbiér fakturowanych rob6t, Zamawiajacy zaptaci

na rzecz Podwykonawcy kwote bedaca przedmiotem jego zadania.

9. Zamawigjacy dokona potracenia powyzszej] kwoty z kolejng ptatnosci przystugujacej
Wykonawcy.

10. Do zawarcia przez podwykonawcg umowy z dalszym podwykonawca jest wymagana zgoda

Zamawigjacego i Wykonawcy.

11. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci
zawykonanie obowiazkdéw wynikajacych z umowy i obowiazujacych przepisdbw prawa.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcdw jak za wiasne.

§4
Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

a) Przejecieterenu robdt od Zamawiajacego;
b) Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robdt;

c) Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja techniczna, obowiazujacymi
przepisami, normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t, ze wskazéwkami
Zamawiajacego oraz zasadami wiedzy technicznegl i sztuka budowlana, zgtoszenie
wykonanych rob6t do odbioru wpisem do dziennika budowy.

d) Przyjecie do wykonaniarob6t dodatkowych i zamiennych zwiazanych z przedmiotem umowy,
w oparciu o dodatkowe zlecenie Zamawiajacego z zastosowaniem postanowien zawartych w 8
8pkt.1i2.
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€) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robét na wiasny koszt;
f) Wykonania przedmiotu umowy z materiatdbw odpowiadajacych wymaganiom okreslonym
w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006r.
Nr 156, poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami), okazania, na kazde zadanie Zamawiajacego lub
Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatow zgodnosci z polska norma lub aprobata
techniczna kazdego uzywanego na budowie wyrobu;
g) Zapewnienia na wiasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,
tacznie z kosztami utylizagji;
h) Jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisbw prawnych wynikajacych
Z nastepujacych ustaw:
1.Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pozniejszymi
Zmianami),
2.Ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z pozniejszymi zmianami),
Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowiazuje sSig¢ stosowat z uwzglednieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

i) Utrzymanie terenu budowy w nalezytym porzadku, a po zakonczeniu rob6t uporzadkowanie

terenu i przekazanie go Zamawigjacemu w terminie ustalonym na odbiér robét.

j) W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia rob6t, ich czesci badz urzadzen w toku realizacii,
z winy Wykonawcy, naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego.

k) Prowadzenie dziennika budowy bedacego dokumentacja prac realizowanych.
[) Zorganizowanie zaplecza budowy na wiasny koszt.
m) Ponoszenie kosztow za media wykorzystane do realizacji rob6t budowlano-montazowych.

n) Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz oswiadczenia,
ze roboty ukonczone przez niego s3 catkowicie zgodne z umows i odpowiadaja potrzebom,
dla ktorych sa przewidziane wediug umowy;

0) Ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych naterenie robot i poza nim, a zwiazanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

p) Ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkdw
pracownikow i 0s0b trzecich, powstate w zwiazku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdow;

g) Dogarczanie niezbednych  dokumentéw  potwierdzajacych  parametry  techniczne
oraz wymagane normy stosowanych materiatdbw i urzadzeh w tym np. wynikéw
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oraz protokotow badan, sprawozdan i préb dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej

Umowy;

r) Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektéw naterenie robot i w jej bezposrednim otoczeniu,
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

S) Dbanie o porzadek na terenie robdt oraz utrzymywanie terenu robét w nalezytym stanie
i porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych;

t) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu rob6t, zaplecza budowy, jak rowniez terendw
sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wiasny koszt
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow,
fragmentdw terenu drog, nawierzchni lub instalaci;

u) Kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotow niezbednych
przy odbiorze;

v) Usuniccie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie trwania
rob6t w terminie nie diuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny doich
usuniecia.

w) Ponoszenie wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastgpstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca
zobowiazuje si¢ pokry¢ w petnej wysokosci.

X) Posiadanie polis ubezpieczeniowych, waznych nie pézniej niz od daty podpisania umowy
do czasu odbioru koncowego obejmujacych:

a) Ubezpieczenie w petnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnegj kontraktowej w zwiazku
zredlizacja niniejszey umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiel wiasnosci
spowodowanego  dziataniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem pracownikow
Wykonawcy w wysokosci, co najmniej wartosci kontraktu,

b) Ubezpieczenie w petnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej deliktowe z tytutu
prowadzonej dziatalnosci wobec powierzonego mienia i 0sOb trzecich od zniszczenia
wszelkig) wlasnosci spowodowanego dziataniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem
Wykonawcy z polisg OC na sume ubezpieczenia rowna, co najmniej wartosci kontraktu.

Wykonawca przedstawi Zamawigjacemu kopie ww. polis ubezpieczeniowych.

y) Informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach
technicznych lub okolicznosciach, ktére moga wptyna¢ na jakos¢ robét lub termin zakonczenia
robot.

z) Przestrzeganie zasad bezpieczenstwa, BHP, p.poz.
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N

§5

. Strony ustalaja, ze za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w 8 1 jak i za prace budowlano-

montazowe wynikte z nieprzewidzianych kolizji, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczaltowe

ustalone w oparciu o kosztorysy ofertowe Wykonawcy W WYSOKOSCI: .........vovveennnennnn. PLN
S0 =TT SPPUPPRPPRSSTRTRR/ (o 4 0: 1)
zawiergjace podatek VAT W Sawee: .......covveee fu vveii i i eeeeeenn PLNL

. Wynagrodzenie ryczattowe o ktérym mowa w ust 1. obgjmuje wszystkie koszty zwiazane
zrealizacja robo6t objetych dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robét w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwiazanych
z realizacja przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikéw majacych lub mogacych
mie¢ wplyw na koszty

. Niedoszacowanie, pominiccie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 ninigjszego
paragraful.

. Zanieterminowe ptatnosci faktur, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.

§6

. Strony ustalaja, ze rozliczenie Wykonawcy za przedmiot umowy nastapi jedna faktura koncowsa,
na podstawie protokotu odbioru podpisanego przez nadzor obu stron.

. Strony uzgodnity, ze naleznosci za roboty beda ptatne w formie przelewu w terminie do 30 dni od
daty otrzymania faktury przez Zamawiajacego na rachunek bankowy Wykonawcy nr:

vt PTOWAOZONY PrZEZ ..,

§7
Wykonawca przy pomocy podwykonawcow wykona zakres rzeczowy robot:

Zawarcie przez Wykonawcg umowy o roboty budowlane z podwykonawca, wymaga zgody
Zamawiajacego. Po zawarciu umowy z podwykonawca, Wykonawca w terminie 4 dni roboczych,
przekaze Zamawigjacemu jeden egzemplarz umowy z podwykonawca, pod rygorem naliczenia
kar umownych.

Podwykonawca nie moze zawierac umow z dalszym podwykonawca.

Umowy z podwykonawcami musza by¢ zawarte w formie pisemne pod rygorem niewaznosci
I przekazane Zamawiajacemu.
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§8

Jezeli w toku realizacji robot wystapi koniecznos¢ wykonania, rob6t dodatkowych, potwierdzonych
protokotem koniecznosci, ktérych zakres nie przekroczy 20% uprzedniego zamOwieniato Wykonawca
zobowiazany jest wykonat te roboty na dodatkowe zamOwienie Zamawiajacego udzielone z wolnej
reki przy zachowaniu tych samych norm, standardow, parametréw i nosnikow cenotworczych, ujetych
w kosztorysie ofertowym.

§9

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy przy uzyciu materiatdbw wiasnych
zgodnych z dokumentacja techniczna, jakosci zatwierdzonej przez Zamawiagacego
z zastosowaniem preferencji  krgjowych. Zastosowane materialy winny posiadac certyfikaty
na znak bezpieczenstwa (w tym p. poz), atesty, by¢ zgodne z kryteriami technicznymi okreslonymi
w polskich normach lub aprobata techniczna, o ile dla danego wyrobu nie ustalono Polskiej Normy

oraz zgodne z wiasciwymi przepisami i dokumentami technicznymi.

2. Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 1 Wykonawca przekaze Zamawiajacemu podczas koncowego
odbioru przedmiotu umowy, a na kazde zadanie Zamawiajacego przekaze do wgladu.

§10

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10%
wynagrodzenia okreslonego w 8 5 ust. 1tj. w KwoCie ...........ccoeveiiiiiiiiiiiiiieiieeen .. ZEOtYCh
najpdzniej w dniu zawarcia umowy, w formie:

a) pieniadzu na konto Bank Spétdzielczy w K owalu nr rachunku 64 9557 0006 0000 1964 2000
0004,

b) porgczeniach oraz gwarancjach bankowych,

c) gwarancjach ubezpieczeniowych,

d) zastawach na papierach wartosciowych emitowanych lub gwarantowanych przez Skarb
Panstwa.

2. Strony postanawigja, ze czgs$é zabezpieczeniaw wysokosci 70% ustalone] kwoty w ust. 1, zostanie
zwolniona 30 dni po ostatecznym, bezusterkowym odbiorze, pozostata czg¢s¢ zabezpieczenia
zostanie zwolnionaw ciagu 14 dni po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci.

3. Zamawiajacy wstrzyma Sig ze zwrotem czgsci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
oktoreg mowa w ust.2 pktl, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunal w terminie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

4. Okres gwarancji ulega wydtuzeniu o czas potrzebny na usunigcie wad
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8§11
1. Przedstawicielem Zamawiajacego na budowie jest inspektor nadzoru: .............coeovveiiiiieinnnnn,
2. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy: ..o,
3. Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy.

4. Wykonawca (kierownik budowy) zgtosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbiorow wpisem
w dzienniku budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania si¢ przez inspektora
nadzoru w terminie 7 dni od daty dokonania wpisu oznaczat bedzie osiagnigcie gotowosci
do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy.

5. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér przedmiotu umowy w ciagu 10 dni od daty
zawiadomienia go 0 osiagnicciu gotowosci do odbioru zawiadamiajac o tym Wykonawcg.
6. Zamawigjacy w terminie 3 dni liczac od daty zgtoszenia dokona sprawdzenia ilosci i jakosci robot
podlegajacych zakryciu.
7. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostana stwierdzone wady, Zamawigacemu przystuguja
nastgpujace uprawnienia:
a) jezeli wady nadaja sie do usuniecia moze odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia wad,
b) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigciato:
8 jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
§ jezeli wady uniemozliwigja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, ZamawiajaCcy moze
odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi,
8. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét zawierajacy wszelkie

ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych przy
odbiorze wad.

9. Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu w dniu odbioru komplet dokumentow, wymaganych
przepisami prawa budowlanego, (w 1 egz.) oraz zwrdci Zamawiajacemu dokumentacje techniczna
Z naniesionymi zmianami powykonawczymi.

10. Zamawigjacy wyznaczy takze ostateczny, pogwarancyjny odbiér robdt po uptywie terminu
gwarancji (w okresie 14 dni roboczych) oraz termin na protokolarne stwierdzenie usuni¢cia wad
po uptywie okresu rekojmi (w okresie 14 dni roboczych).
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11. Wykonawca zobowiazany jest do zawiadomienia Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o usunieciu
wad oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych uprzednio robét jako

wadliwych.

12. Zamawiajacy moze podja¢ decyzj¢ o przerwaniu odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci
ujawniono istnienie takich wad, ktére uniemozliwiagja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie

Z przeznaczeniem - az do czasu usunigcia tych wad.
§13

1. Wykonawca gwarantuje, ze przedmiot Umowy okreslony w § 1 wykonany zostanie dobrze
jakosciowo, zgodnie z dokumentacja projektowa, warunkami (normami) technicznymi
wykonawstwa i warunkami umowy, bez wad pomnigjszajacych wartos¢  robot
lub uniemozliwiagjacych uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

2. Uprawnienia Zamawigjacego z tytutu rekojmi wygasagja po uplywie trzech lat, liczac od daty
odbioru koncowego obiektu.

3. Wykonawca udzi€li .................. miesecy gwarancji na przedmiot umowy liczac od daty
odbioru koncowego obiektu. SzczegOtowe warunki gwarancji okresla gwarancja nalezytego

wykonania umowy stanowiaca zatacznik do niniejsze] umowy.

4. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiazuje si¢ do bezplatnego usunigcia wad i usterek
wterminie 7 dni liczac od daty pisemnego (lisstem lub faksem) powiadomienia przez

Zamawigjacego. Okres gwarancji zostanie przedtuzony o czas naprawy.

5. Wady, ktére wystapity w okresie gwarancyjnym nie zawinione przez Zamawiajacego, Wykonawca

usunie w ciagu 7 dni roboczych od daty otrzymania zgtoszenia.

6. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien

wynikajacych z gwarancji.

7. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie rekojmi,

jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawcg 0 wadzie przed uptywem okresu rekojmi.

8. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiajacego
na ich usunigcie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.
W tym przypadku koszty usuwania wad bgda pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymane)

kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

Budowa podjazdu (pochylni) dla os6b niepetnosprawnych wraz z remontem schodéw zewnetrznych w SP ZOZ w Ki6tnie

Strona 9 z 12



§14

Strony ustanawigja odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy w formie
kar umownych, w nast¢pujacych wypadkach i wysokosciach:

1. Wykonawca ptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia okreslonego

w 8§ 5 ust.1, za kazdy dzien zwioki liczony od terminu okreslonego w § 1.

b) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze, lub w okresie gwarancji, rekojmi
zawady w wysokosci 0,2% wynagrodzenia okreslonego w 8 5 ust.1 za kazdy dzien zwioki
liczony od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

C) ztytutu odstapienia od umowy z przyczyn wystepujacych po stronie Wykonawcy, w wysokosci
5% wynagrodzenia okreslonego w 8 5 ust.1,

2. Zamawiajacy ptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za zwloke w przekazaniu terenu budowy (frontu robét) w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
okreslonego w 85 udt.1 za kazdy dzien zwtoki.

b) z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w wysokosci
5% wynagrodzenia okreslonego w 8 5 ust.1.

C) ztytutu nieterminowego regulowania naleznosci wedtug faktur w wysokosci okreslonej ustawowo.

3. Jezeli kary umowne nie pokryja poniesiongj szkody, Zamawigjacy zastrzega sobie prawo
do dochodzenia odszkodowania uzupetnigjacego na zasadach okreslonych w art. 471 Kodeksu
Cywilnego do wysokosci poniesiongj szkody.

4. Spowodowane przez siebie ewentualne szkody Wykonawca usunie na wtasny koszt.
§15

1. Oproécz wypadkéw wymienionych w tytule XV Kodeksu Cywilnego Zamawiajacemu przystuguje
prawo odstapienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:

a) w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;
odstapienie od umowy w tym wypadku moze nastapi¢ w terminie miesiaca od powzigcia
wiadomosci 0 powyzszych okolicznosciach, w takim przypadku nie ma zastosowania
postanowienie 8 12 ust. 2 b),

b) zostanie ogtoszona upadtos¢ lub rozwiazanie firmy Wykonawcy,
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C) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

d) Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo

wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,

e) Wykonawca przerwat redlizacje robdt bez uzasadnienia i przerwa ta trwa diuzej niz dwa
tygodnie.

2. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej i powinno zawieraé uzasadnienie.
§16

W wypadku odstapienia od umowy Wykonawcg oraz Zamawiajacego obciazaja nastepujace obowiazKi
szczegobtowe:

1. w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegGtowy protokot inwentaryzacji robét w toku, wedtug stanu na dzien odstapienia

2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt

tej strony, ktéra odstapita od umowy.

3. Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga byé
wykorzystane przez Wykonawcg do realizacji innych rob6t nie objetych niniejsza umowa, jezeli

odgtapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego.

4. Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robét przerwanych oraz robét
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, a Zamawigjacy dokonaich odbioru w ciagu 14 dni roboczych.

5. Wykonawca niezwtocznie, a najpozniej w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia

zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

6. Zamawiajacy W razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowiazany jest do:

a) dokonania odbioru robét przerwanych (prac projektowych) oraz do zaptaty wynagrodzenia
zaroboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstapienia,

b) odkupienia materiatdw, konstrukcji lub urzadzen okreslonych w pkt. 3, ktorych nie da sie

zagospodarowat na innych placach budowy,

c) rozliczenia sie¢ z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztow budowy,
obiektow zaplecza, urzadzen zwiazanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy;,

chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen,
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d) przejeciaod Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy z dniem odbioru robét.
8§17
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie stosuje si¢ przepisy Kodeksu Cywilnego

iustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo  Zamdéwien  Publicznych
(Dz. U.z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z p6z. zm.).

§18

1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron wyrazona na pismie
w postaci kolejnych aneksow, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

2. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem niewaznosci zmiana postanowien zawartej umowy oraz
wprowadzenie nowych postanowien do umowy niekorzystnych dla Zamawigjacego i Wykonawcy,
jezeli przy ich uwzglednieniu nalezatoby zmieni¢ tres¢ oferty, na podstawie ktorej dokonano
wyboru wykonawcy, chyba ze koniecznos¢ wprowadzenia takich zmian wynika z okolicznosci,
ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

§19

Wiasciwym dla rozpoznania sporow wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest sad wiasciwy

dla siedziby Zamawiajacego.

§20

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach: dwa egzemplarze dla Zamawiajacego

oraz jeden egzemplarz. dla Wykonawcy.

Integralng czes¢ umowy stanowig zataczniki:

1) Oferta Wykonawcy — zatacznik nr 1,

2) SIWZ w tym dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt

budowlanych - zatacznik nr 2.

Zamawiajacy Wykonawca
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