zawarta W dniU sevesssresrsresssrsssssassssassssasnnrnns roku w Baruchowie pomiedzy:

GMINA BARUCHOWO

Baruchowo 54, 87-821 Baruchowo

bedaca ptatnikiem podatku VAT, NIP 888-311-56-50, REGON 910866790.
reprezentowang przez:

Pana Stanistawa Sadowskiego - Wéjta Gminy Baruchowo

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Pani Marioli Kurdubskiej

zwanym w dalszej tresci umowy ,Zamawiajacym”,
a:

bedaca pfatnikiem podatku VAT, NIP ........c.c.ooooiiiiiieece, ,REGON ...
wpisang do Krajowego Rejestru SGAowego PO NI .......c.eoiiiiiiriiieee ettt
reprezentowang przez:

zwanym dalej ,Wykonawca”,

tgcznie zwanymi ,,Stronami”, zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1.
Na podstawie przepisu art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamodwien publicznych (tekst
jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania
opracowanie wielobranzowej dokumentacji projektowej, techniczno — prawnej w postaci projektu
budowlanego i wykonawczego oraz czeSci kosztowej budowy Centrum Aktywnosci Rodzinnej
w miejscowosci Baruchowo, zgodnie z ofertg wykonawcy z dnia ..........c.coo.ee r.

§ 2.
1. Szczegdbtowy zakres opracowania obejmuije:
a) Sporzadzenie wielobranzowej dokumentacji projektowej, techniczno - prawnej w postaci projektu
budowlanego i wykonawczego budowy Centrum Aktywnosci Rodzinnej w miejscowosci Baruchowo,
obejmujgcego wszystkie branze techniczne, tj. wod.- kan., elektryczna, p.poz., (i inne wymagane) wraz z
projektem zagospodarowania terenu dziatki;
b) Opracowanie koncepcji funkcjonalno - przestrzennej, uzgodnienie przygotowanej koncepcji z
Zamawiajgcym;
c) Przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie, w tym ogledzin, badan powierzchniowych, badan
geologicznych oraz niezbednych pomiarow;
d) Uzyskanie niezbednych materiatow i dokumentéw, w tym aktualnej mapy do celéw projektowych
opatrzong klauzurg Starostwa Powiatowego;
e) Uzyskanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia (jezeli jest
wymagana);
f) Opracowanie materiatéw niezbednych do uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego i uzyskanie tej decyzji dla Zamawiajgcego;
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g) Opracowanie operatébw wodno-prawnych wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia wodno-prawnego
(jezeli taka bedzie niezbedna);
h) Sporzadzenie dokumentacji geotechnicznej podtoza gruntowego (jezeli taka bedzie niezbedna);

i) Opracowanie audytu energetycznego dla przebudowywanego budynku centrum;
j) Pozyskanie wszystkich wymaganych uzgodnien potrzebnych do uzyskania prawomocnej decyzji

pozwolenia na budowe, w tym BHP, p.poz, sanepid, uzgodnienie pod wzgledem higieniczno - sanitarnym (i
inne wymagane) oraz na podstawie stosownego petnomocnictwa reprezentowanie Zamawiajgcego i
przeprowadzenie wszystkich niezbednych czynnosci, az do odbioru decyzji z klauzulg prawomocnosci.
k) Wykonanie kosztoryséw inwestorskich i przedmiardw robdt oraz specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot do projektowanych robét budowlanych i branzowych.
I) Zaprojektowanie i uzgodnienie przytaczy technicznych, takich jak: energia elektryczna, woda,
kanalizacja, kanalizacja deszczowa i inne.
}) Opracowanie odpowiedzi na pytania Wykonawcow na etapie postepowania o udzielenie zamodwienia
publicznego na roboty objete dokumentacjg bedacg przedmiotem niniejszego opracowania.
m) Dokumentacja musi by¢ wykonana zgodnie z zakresem przedmiotowego zadania, obowigzujgcymi
przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz zawiera¢ wszystkie elementy z punktu widzenia
celu, ktdremu ma stuzyé, a w szczegolnosci musi posiadac niezbedne uzgodnienia.
2. Wymagania dla budowy Centrum Aktywnosci Rodzinnej w miejscowosci Baruchowo (realizacja inwestycji
na dziatkach nr 236/56, 236/57, 236/58 i czes¢ dziatki 236/61 — do granicy z dziatkg 236/59, obreb
Baruchowo, gmina Baruchowo, powiat wioctawski, wojewodztwo Kujawsko-pomorskie) powinien posiadac
co najmniej takie urzadzenia i obiekty budowlane jak:
1) adaptacja istniejgcego budynku (zlokalizowanego na dziatce nr 236/56) na budynek Centrum Aktywnosci
Rodzinnej, w ktérym nalezy umiesci¢ co najmniej:

a) sala rekreacyjna dzieci i mtodziezy;

b) sala rekreacyjna dla seniora,

c) kregielnia na cztery tory;

d) kawiarnia z zapleczem kuchennym,

e) wezet sanitarny,
2) ciagi komunikacyjne (droga wewnetrzna, chodniki, Sciezki),
3) podjazd lub winda zewnetrzna dla oséb niepetnosprawnych,
4) altany rekreacyjne na zewnatrz,
5) tereny rekreacji dla dzieci, mtodziezy i senioréw na zewnatrz,
6) miejsca postojowe dla samochoddw osobowych,
7) powierzchnia biologicznie czynna (zielen niska i wysoka),
8) ogrodzenie terenu (od strony terenu z istniejacg zabudowa mieszkaniowg ekrany akustyczne),
9) brama wjazdowo - wyjazdowa od strony dziatki nr 236/10,
10) utwardzenie terenu wraz z odprowadzaniem wod opadowych,
11) przytacza: wod. - kan., kanalizacja deszczowa, energetyczne, oSwietlenie terenu, zjazd na droge
gminng,

12) inne dodatkowe urzadzenia niezbedne do funkcjonowania Centrum Aktywnosci Rodzinnej.
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3. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do wykonania projektéw budowlanych i wykonawczych dla
instalacji (ktore tego wymagaja) dla n/w instalacji wewnetrznych:

1) instalacja wody zimnej wraz z instalacjg przeciwpozarowa,

2) instalacja wentylacji mechanicznej lub klimatyzacja,

3) instalacja c.0. wraz z weziem cieplnym,

4) instalacja wody cieptej,

5) instalacja sanitarna i deszczowa,

6) instalacja komputerowa,

7) instalacja elektryczna i o$wietlenia ogdlnego,

8) instalacja o$wietlenia zewnetrznego,

9) instalacja odgromowa,

10) instalacje oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,

11) instalacja sity (rozdzielnice elektryczne, gtdwny wytgcznik pradu, instalacja gniazd wtykowych

ogdinych),
12) instalacja internetowa i strukturalna komputerowa,

13) instalacja alarmowa z monitoringiem wewnetrznym i zewnetrznym.

4. Projekt powinien réwniez zawierac propozycje statego wyposazenia zaplecza sanitarnego.

5. W rozwigzaniach projektowych nalezy:

1) zadbac o ochrone cieplng budynku, przyjmujgc przy racjonalnych rozwigzaniach najnizsze
wspdtczynniki przenikania ciepfa dla przegréd zewnetrznych oraz wykluczy¢ powstawanie mostkéw
termicznych,

2) zachowac obowigzujgce normy,

3) zadbac o niskie koszty eksploatacji obiektu,

4) zapewnic bezpieczenstwo korzystania z obiektu,

5) zapewnic¢ bezpieczny i bezkolizyjny ruch uzytkownikdw obiektu (ze szczegdinym zwrdceniem uwagi

na przestrzegac przepisow dotyczacych ochrony przed hatasem i komfortu akustycznego.

6. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wykonanie:

a) projektu budowlanego, sporzadzonego zgodnie z przepisami obowigzujgcego Prawa Budowlanego oraz
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r. poz. 462, z pdzn. zm.);

b) projektow wykonawczych, wszystkich wymaganych branz sporzadzonych zgodnie z przepisami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. z 2013 r., z poz. 1129);

c) informacji dotyczacej Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, sporzadzonej zgodnie z przepisami Prawa
Budowalnego;

d) Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych sporzadzonych zgodnie z
przepisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegbtowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
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budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. z 2013 r., z poz. 1129). Szczegdtowe
specyfikacje wykonania i odbioru robot budowlanych powinny by¢ sporzadzone na podstawie aktualnie
obowigzujgcych norm. W kazdej specyfikacji nalezy dokfadnie okresli¢c roboty objete dang specyfikacja.
Specyfikacje Techniczng Odbioru Robdt Budowlanych Projektant opracowuje na podstawie dokumentacji
projektowej;
e) przedmiarow  robdt, sporzadzonych  zgodnie z  przepisami  Rozporzadzenia  Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzenia kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389);
f) kosztorysu inwestorskiego sporzagdzonego zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389);
g) dokumentacja musi by¢ wykonana w jezyku polskim, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,
normami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej oraz powinna by¢ opatrzona klauzulg o kompletnosci i
przydatnosci z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.
h) Dokumentacje nalezy wykona¢ w ilosci egzemplarzy:

- projekty budowlane - 5 egz.

- projekty wykonawcze - 3 egz.

- audyt energetyczny — 3 egz.

- kosztorysy inwestorskie - 3 egz.

- przedmiary robot - 3 egz.

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych - 3 egz.

- informacje BIOZ - 3 egz.
i) do projektu nalezy dotgczy¢é oswiadczenie o kompletnosci oraz zgodnosci z umowa, obowigzujgcymi
przepisami i normami, stanowigcg integralng cze$¢ dokumentacji projektowej.
7. Dokumentacje techniczng, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, kosztorysy i
przedmiary robot Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu takze w wersji elektronicznej na
ptycie CD w formacie "pdf" oraz "dxf" (czes¢ rysunkowa) ) i "ath" (cze$¢ kosztorysowa).
8. Do Wykonawcy nalezy Scista wspdtpraca w zakresie uzgadniania i zaakceptowania proponowanych
rozwigzan z Zamawiajgcym.
9. Projekt musi bazowa¢ na najnowszych rozwigzaniach technicznych. Musi by¢ wykonany z
wykorzystaniem rozwigzan opartych na zasadach poszanowania energii i ekologii.
10. Wykonawca zobowigzany jest do pozyskania i weryfikacji wszystkich danych niezbednych do
prawidtowego zaprojektowania przedmiotu zamdwienia.
11. Wszelkie opfaty zwigzane z opracowaniem dokumentacji ponosi Projektant.
12. Projektant sprawowac bedzie nadzér autorski w sposéb i na zasadach okreslonych w ustawie Prawo
Budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. , art. 20, ust. 1, pkt 4, ppkt a i ppkt b (Dz. U. z 2016 r., poz. 290), w
okresie od dnia zawarcia umowy do czasu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, przy czym koszty

sprawowania nadzoru autorskiego nalezy uwzgledni¢ w ofercie.
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§3.

Odbior dokumentacji projektowej nastgpi w siedzibie Zamawiajgcego.

0.
1.

2,

1) Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumentacje projektowg w wersji papierowej w ilosciach
wskazanych w § 2 ust. 3, lit. h oraz w wers;ji elektronicznej na ptycie CD.

2) Zamawiajgcy po otrzymaniu dokumentacji projektowej przystgpi do czynnosci odbioru przekazanej
dokumentaciji, ktére zakonczy w terminie 7 dni roboczych albo podpisaniem protokotu odbioru albo
zwrotem dokumentacji z podaniem w piSmie przyczyny odmowy odbioru.

3) Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru dokumentacji projektowej jest protokdt zdawczo-
odbiorczy przygotowany przez Wykonawce, podpisany przez Strony umowy.

4) Protokdt, o ktorym mowa w ust. 3 i 4 stanowi podstawe do wystawienia faktury, obejmujgcej
wynagrodzenie za wykonany i odebrany przedmiot umowy.

§ 4.
Przedmiot umowy Wykonawca wykona w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.
Przedstawicielem ze strony Zamawiajgcego do uzgodnienia i odbioru dokumentacji jest:

Wykonawce reprezentuje: ......ococeveeneerereneesieeeee e

§5.

Strony ustality nastepujgce terminy realizacji przedmiotu umowy:

1

2.

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej do dnia 28.02.2019 roku.

Uzyskaniem pozwolenia na budowe do dnia 31.03.2019 roku.

§6.

Strony ustalaja, iz obowigzujgcg ich formg wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie w formie ryczattu.
Ustalone w tej formie niezmienne wynagrodzenie Wykonawcy wyraza sie kwota
........................ netto (stownie: ....iciiiiiiiiinrsrs s e )

Do wynagrodzenia okreslonego w ust. 2 zostanie doliczony podatek od towardw i ustug wedtug stawki
obowigzujgcej w dacie wystawienia faktury VAT, ktdra na dzien zawarcia umowy wynosi 23%. Lacznie
wynagrodzenie wyraza sie Kwotg ......ccccurereirureirainaresnas brutto

o1 = ).
Kwota, o ktdrej mowa w ust. 2 obejmuje takze wynagrodzenie Wykonawcy za przeniesienie praw
autorskich do dokumentacji projektowej.

§7.
Zaptata wynagrodzenia nastgpi w dwadch ratach.
a) Pierwsza rata w wysokosci 70% wynagrodzenia okreslonego w § 6 nastgpi po odbiorze przez
Zamawiajgcego dokumentacji projektowej wykonanej wedtug zasad okreslonych w § 3.
b) Druga rata w wysokosci 30% wynagrodzenia okresSlonego w § 6 nastgpi po uzyskaniu ostatecznej
decyzji pozwolenia na budowe.

Zamawiajgcy wyptaci Wykonawcy wynagrodzenie na podstawie prawidtowo wystawionej faktury VAT
(przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany w fakturze VAT), za wykonanie przedmiotu
zamowienia, w terminie do 30 dni od daty jej dostarczenia Zamawiajgcemu.

Wykonawca bedzie uprawniony do wystawienia faktur po pisemnym potwierdzeniu przez
Zamawiajgcego wykonania przedmiotu umowy w zakresie wskazanym w § 2z tym zastrzezeniem, ze

potwierdzeniem realizacji umowy bedzie protokoét odbioru, o ktdrym mowa w § 3 ust. 4.
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4.

Za zaptate faktury przyjmuje sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

5. W przypadku, gdy termin ptatnosci nie zostanie dotrzymany przez Zamawiajgcego, Wykonawcy

0.

e

1.

przystugujg ustawowe odsetki za zwtoke.
§8.
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

a) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto,

b) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu okreslonego w § 5 ust. 2 w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki,

c) za zwiloke w usunieciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancyjnym i
rekojmi w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwioki, w stosunku do
uzgodnionego terminu,

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy z przyczyn za ktére

odpowiada wytgcznie Zamawiajacy w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto, z wyjatkiem

odstgpienia z przyczyn okresSlonych w art. 145 Pzp.

Jezeli wysokos¢ ustalonych kar umownych nie pokryje powstatej szkody w petni, strony majg prawo

dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdinych.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie naliczonych mu kar umownych z naleznego wynagrodzenia.
§9.

Wykonawca udzieli na piSmie gwarancji i rekojmi za wykonany i przekazany przedmiot umowy,

dofgczajac dokument gwarancyjny do protokotu zdawczo — odbiorczego.

Uzgodniony termin gwarancji i rekojmi wynosi dwa lata od daty odbioru przedmiotu umowy, jezeli

jednak do uptywu tego okresu nie zostang zakonczone roboty budowlane realizowanych na podstawie

dokumentacji bedacej przedmiotem umowy, okres gwarancji i rekojmi ulegnie przedtuzeniu do czasu

zakonczenia wykonywania tych robot, jednak nie dtuzej niz do czterech lat od daty odbioru przedmiotu

umowy.

2.

Jezeli w toku odbioru koncowego zostang stwierdzone wady wykonanego przedmiotu umowy,

Zamawiajgcemu przystugiwac bedg nastepujgce uprawnienia:

1) w przypadku, gdy wady nadawac sie bedg do usuniecia, moze odmoéwi¢ odbioru koncowego do
Czasu usuniecia wad, z zastrzezeniem, iz w razie nieusuniecia przez Wykonawce wad w terminie
ustalonym przez Strony, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do odstgpienia od umowy,

2) bez zadania usuniecia wad — uprawnienie do zgdania obnizenia wynagrodzenia,

3) w przypadku, gdy wady nie bedg nadawac sie do usuniecia Zamawiajgcemu przystuguje prawo
odstgpienia od umowy.

§ 10.

Zmiany umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Strony dopuszczajg dokonanie zmian w treci umowy, w nastepujacych okolicznosciach:

1) Zmiana terminu realizacji zamoéwienia, w przypadku:

a) gdy wykonanie zamdwienia w okreslonym pierwotnie terminie nie lezy w interesie Zamawiajacego, o

okres umozliwiajgcy osiagniecie interesu przez Zamawiajgcego,

b) dziatania sity wyzszej — rozumianej jako zdarzenie lub potgczenie zdarzen obiektywnie niezaleznych

od stron, ktére zasadniczo i istotnie utrudniajg wykonanie czesci lub catosci zobowigzan wynikajacych z
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umowy, ktérych strony nie mogty przewidzie¢ i ktérym nie mogly zapobiec ani ich przezwyciezy¢ i im
przeciwdziata¢ poprzez dziatanie z nalezytg starannoscig ogolnie przewidziang dla cywilnoprawnych
stosunkow zobowigzaniowych — o okres dziatania sity wyzszej oraz potrzebny do usuniecia skutkow
tego dziatania,
) realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy, o okres
niezbedny do wykonania tychze prac,
e) koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz, o okres niezbedny do ich wykonania.
§11.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych.
§12.
Spory mogace wynikng¢ na tle stosowania niniejszej umowy strony poddajg pod rozstrzygniecie sadu
wiasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.
§ 13.
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego,

jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiajgcy Wykonawca
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